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C I GLAVNI PROJEKT
CAPITAL ING poo. EDUKATIVNI CENTAR ,,ORAHOVICA 1“
PROJEKTIRANJE, KONZALTING | NADZOR Skola u prirodi i svijet bez interneta
KSAVERSKA CESTA 6, ZAGREB
TEL/FAKS 467 4444 CENTRALNA GRADEVINA
OdmaraliSte za djecu

Stranica:

Nadnevak:

prosinac, 2013.

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

MAPA IA- ARHITEKTONSKI PROJEKT
izradio “CAPITAL ING “ d.o.0. — ZAGREB

MAPA IB - ELABORAT ZASTITE NA RADU
izradio “CAPITAL ING”“ d.o.0. — ZAGREB

MAPAIC - PROJEKT FIZIKE ZGRADE
izradio “STUDIO LINEAMENTA" d.o.0. — ZAGREB

MAPAII - ELABORAT ZASTITE OD POZARA
izradio “INSPEKTING “ d.0.0. — ZAGREB

MAPAIII - GRADEVINSKI STATICKI PRORACUN-PROJEKT KONSTRUKCUJE

izradio “CAPITAL ING“ d.o.0. — ZAGREB

MAPA IV - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
izradio “ELARH PROJEKT" d.o.0. — ZAGREB

MAPAYV - VODOVOD | KANALIZACUJA
izradio “CAPITAL ING “ d.o.0. — ZAGREB

MAPA VI - STROJARSKE INSTALACIJE
izradio “MHM PROJEKT” d.o.0. — ZAGREB

MAPA VII - PROJEKT SPRINKLER SUSTAVA
izradio “FIRE PROTECTION DESIGN“ d.o.0. — ZAGREB

MAPAVIII - STROJARSKI PROJEKT VERTIKALNOG TRANSPORTA
izradio “LIFT MODUS" d.o.0. — ZAGREB

MAPA IX - TROSKOVNIK
izradio “CAPITAL ING “ d.o.0. — ZAGREB

Projektant/ Glavni projektant: Broj:

lzmjena:

Kristina Vujica,dipl.ing.arh D 22/13-1

Nadnevak:




C I GLAVNI PROJEKT
CAPITAL ING poo. EDUKATIVNI CENTAR ,,ORAHOVICA 1“
PROJEKTIRANJE, KONZALTING | NADZOR Skola u prirodi i svijet bez interneta
KSAVERSKA CESTA 6, ZAGREB
TEL/FAKS 467 4444 CENTRALNA GRADEVINA
OdmaraliSte za djecu

Stranica:

Nadnevak:

prosinac, 2013.

SADRZAJ :

1. OPCA | POSEBNA DOKUMENTACIJA
1.1. Izvadak o sudskoj registraciji poduzeca
1.2. Rjesenje o imenovanju glavnog projektanta
14. Rjesenje o upisu u Komoru glavnog projektanta/projektanta
1.5. Izjava o uskladenosti glavnog projekta
1.6. Lokacijska dozvola i posebni uvjeti
2. TEKSTUALNI DIO
2.1. Projektni zadatak
2.2. Tehnicki opis
2.3. Prikaz mjera zastite na radu:
2.3.1. Arhitektura
2.3.2. Vodovod i kanalizacija
2.3.3. Elektro instalacije
2.3.4. Strojarske instalacije
2.3.5. Sprinkler instalacije
2.3.6. Instalacije vertikalnog transporta
Projektant/ Glavni projektant: Broj: lzmjena:

Kristina Vujica,dipl.ing.arh

D 22/13-1 Nadnevak:
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REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Matko-Ruzdjak JoZica
Zagreb, Kneza VisSeslava 2

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS
080174461
GIBH
75926310092
TVRTKA/NAZIV:
1 CAPITAL ING d.o.0. za inZenjering

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
1 CAPITAL ING d.o0.0.

SJEDISTE:

1 Zagreb, Ksaverska Cesta 6

PREDMET POSLOVANJA -

1 14

1 26

1 FAuL
1 48
1 %

1 #

1 *

1 o+
1+

4 *

4 *

4 *
4+

4 *

4 *
4+

4 *

4 *

DJELATNOSTI:

Vadenje ostalih ruda i kamena

Proizv. ost. nemetalnih mineralnih proizvoda
PromidZba (reklama i propaganda)

Ostale poslovne djelatnosti, d. n.

izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja
inZenjering, projektni manadZment i tehnicke
djelatnosti

izrada projekata za kondicioniranje zraka, hladenje,
projekata sanitarne kontrole i kontrole zagadivanja

te projekata akustiénosti

geodetsko premjeravanje

zastupanje inozemnih tvrtki

poslovanje nekretninama

projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

nadzor nad gradnjom

struéni poslovi prostornog uredenja

obavljanje poslova na zastiti i ocuvanju kulturnih
dobara

kupnja i prodaja robe

obavljanje trgovalkog posredovanja na domacem i
inczemnom trZzistu

umnozavanje snimljenih zapisa

graficki dizajn

CLANOVI UPRAVE/LIKVIDATORI:

. Zlatko Tom&ié, OIB: 42306470670
Zagreb, Cret 113

7 - direktor
7 - zastupa pojedinacno i samostalno
PROKURISTI:

Otisnuto: 2010-10-13 10:56:34 D004

Podaci odi 2010-10-~12 Stranica: 1 od 3
Projektant/ Glavni projektant: Broj: lzmjena: 11213
Kristina Vujica,dipl.ing.arh D 22/13-1 Nadnevak:




Stranica:
C I GLAVNI PROJEKT 6
CAPITAL ING boo. EDUKATIVNI CENTAR ,,ORAHOVICA 1“
PROJEKTIRANJE, KONZALTING | NADZOR Skola u prirodi i svijet bez interneta Nadnevak:
A s oy e CENTRALNA GRADEVINA
Odmaraliste za djecu prosinac, 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Matko-Ruzdjak JoZica
Zagreb, Kneza ViSeslava 2

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PROKURISTI :

7 Mirko Dreta, OIB: 06674848744
Cugovec, Cugovec 115
7 - Prokurist

TEMELJNI KAPITAL:
6 4.140.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
1 drustvo s ogranienom odgovornoScu

Temeljni akt:

1 Akt o osnivanju od 19.12.1990. promijenjen je odlukom &lanova
drustva u Dru$tveni ugovor 28.12.1995.

2 Odlukom &lanova dru$tva od 20.srpnja 2005.g. izmijenjene su
odredbe Drudtvenog ugovora i to &l. 5. o odredivanju poslovne
adrese, &l. 7. o temeljnom kapitalu i €l. 8. o temeljnim ulozima.
ProZisceni tekst Drudtvenog ugovora dostavljen u zbirku isprava.

3  Odlukom &lanova drudtva od 23.05.2007.god. izmjenjene su odredbe
Drudtvenog ugovora i to &l.7. o temeljnom kapitalu i €l1.8. o
temeljnim ulozima. Pro&iséeni tekst Drustvenog ugovora dostavljen
u zbirku isprava.

4 Odlukom &lanova drudtva od 27.02.2008. izmijenjena je odredba
Drustvenog ugovora i to &l. 6. o djelatnostima drustva, ¢l. 17. o
broju &lanova uprave za zastupanje i dodan je &l. 17a o prokuri
drudtva. Prod¢iséeni tekst DruSdtvenog ugovora dostavljen u zbirku
isprava.

6 Odlukom &lanova drudtva od 28.04.2009., izmjenjena su odredbe
Drudtvenog ugovora i to &€l. 7. o temeljnom kapitalu i ¢l. 8. o
temeljnim ulozima. Pro&idc¢eni tekst Drudtvenog ugovora dostavljen
u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

2 Temeljni kapital dru3tva poveé¢an je s iznosa 37.500,00 kn za iznos
802.500,00 kn na iznos 840.000,00 kn iz zadrZane dobiti.

3 Temeljni kapital drudtva povecan je sa iznosa 840.000,00 Kn za
iznos od 800.000,00 Kn na iznos od 1.640.000,00 Kn iz sredstava
drudtva (zadrZane dobiti) .

6 Temeljni kapital drudtva Odlukom ¢lanova dru$tva od 28.04.2009.
poveéan je sa iznosa 1.640.000,00 kn za iznos 2.500.000,00 kn na
iznos 4.140.000,00 kn iz dobiti drustva.

OSTALI PODACI:
1 Subjekt je bio upisan Kod Trgovackog suda u Zagrebu pod reg.ul.l-

11481 .
Otisnuto: 2010-10-13 10:56:34 D004
Podaci od: 2010-10-12 Stranica: 2 od 3
Projektant/ Glavni projektant: Broj: j :
) / projektant j lzmjena: Lo lslals

Kristina Vujica,dipl.ing.arh D 22/13-1 Nadnevak:
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REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
Matko-Ruzdjak JoZica

Zagreb, Kneza ViSeslava 2

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/18246-2 09.02.1998 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-05/7292-3 04.08.2005 Trgovacki sud u Zagrebu
0003 Tt-07/6222-4 03.07.2007 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 Tt-08/2739-4 13.03.2008 Trgovacki sud u Zagrebu
0005 Tt-08/12498-2 29.10.2008 Trgovacki sud u Zagrebu
0006 Tt-09/5045-2 13.05.2009 Trgovacki sud u Zagrebu
007 Te-10/10913-2 12.10.2010 Trgovacki sud u Zagrebu

JAVNI BILJEZNIK

Pristojba:
Matko-RuZdjak JozZica
Nagrada: - — Zagreb, Kneza ViSeslava 2

izdajem

, MBS: 080174461

Izvadak se sastoji od 3(tri) stranice.

Ja, Javni biljeznik JOZICA MATKO RUZDJAK iz Zagreba, Kneza Viseslava 2,

temeljem ¢L.5. ZSR (N.N br.1/95, 57/96, 45/99, 54/05) po uvidu u sudski registar
kojeg sam danasnjeg dana izvrsila elektroni¢kim putem,

Izvadak iz Sudskog registra za trgovacko drustvo:CAPITAL ING d.o.o.

Javnobiljeznitka pristojba za ovjeru po Tar.br.11 st.1 ZJP naplacena u iznosu od 35,00 kn. Biljezi
naljepljeni i poniSteni na ispravi koja ostaje u arhivi.

Javnobiljeznitka nagrada po €1.17 st.3 PPJT zaradunata u iznosu od 400,00 kn. Zara€unat troak u
iznosu od 5,00 kn po 37. Zaraunat PDV u iznosu od 93,15 kn.

BROJ: OV-8934/10 @\’\\A.A HR Dy
U Zagrebu, 13.10.2010 > 1 A
& x 9
i JOZIC MAT]
1 5, <
% S LKA
VLT 4, 8R0S SAVJETNIK
%, ATKO e VIDA BARANOVIE
81035 ¢
Otisnuto: 2010-10-13 10:56:34 D004

Podaci od: 2010-10-12

Stranica: 3 od 3

Projektant/ Glavni projektant:

Kristina Vujica,dipl.ing.arh

Broj:

TD 22/13-1

lzmjena: 11213 4|5

Nadnevak:




Stranica:
C I GLAVNI PROJEKT 8
CAPITAL ING bo.o. EDUKATIVNI CENTAR ,,ORAHOVICA 1“
PROJEKTIRANJE, KONZALTING | NADZOR Skola u prirodi i svijet bez interneta Nadnevak:
A s 1y aan e CENTRALNA GRADEVINA
OdmaraliSte za djecu prosinac, 2013.

Temeljem ¢lanka 179. Stavaka 1. i 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN br.76/07,
38/09,55/11, 90/11 i 50/12) izdajem:

RJESENJE

broj R- A- 22/13

kojim imenujem

za projektanta arhitekture: KRISTINU VUIICA, dipl.ing.arh.

Gradevina: EDUKATIVNI CENTAR ,,ORAHOVICA 1“
Skola u prirodi i svijet bez interneta
CENTRALNA GRADEVINA
Odmaraliste za djecu
ORAHOVICA

Br. projekta / ugovora: TD 22/13

Investitor: GRAD ORAHOVICA
F.Gavrancic¢a 6, Orahovica

Ovo rjesenje vrijedi do svrsetka projektiranja ili do opoziva.

Zagreb, prosinac 2013.

Direktor:

Zlatko Tomci¢, dipl.ing.grad.

Projektant/ Glavni projektant: Broj: lzmjena:

Kristina Vujica,dipl.ing.arh D 22/13-1 Nadnevak:




I Stranica:
( : GLAVNI PROJEKT 9
CAPITAL ING boo. EDUKATIVNI CENTAR ,,ORAHOVICA 1“
PRO. S irodi i svij i
JEEES@S;EA@@%Q??%E@DZOR Skola u prirodi i svijet bez interneta Nadnevak:
TEL/FAKS 467 4444 CENTRALNA GRADEVINA
Odmaraliste za djecu prosinac, 2013.
EEE
N
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/I-350-07/06-01/ 3209
Urbroj: 314-01-06-1
Zagreb, 09. listopada 2006. godine

Na temelju ¢lanka 24. i tlanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera
u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), te na temelju Odluke i nacrta Rjesenja Odbora za upis u
Imenik ovlastenin arhitekata od 03.10.2006. godine, koji je rjiesavac po Zahtjevu za upis VUJICA
KRISTINA, dipling.arh., VELIKA GORICA, SLAVKA KOLARA 33, predsjednik Hrvatske komore
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu donosi i potpisuje

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se VUJICA KRISTINA, dipl.ing.arh., VELIKA
GORICA, u struéni smjer za: ovlastena arhitektica pod rednim brojem 3209, s
danom upisa 03.10.2006. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, VUJICA KRISTINA, dipling.arh., stjece
pravo na uporabu strukovnog naziva “ovlastena arhitektica" i pravo na obavljanje
strugnih poslova temeljem ¢lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera
u graditeljstvu, a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1., 4. i 5. Statuta Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznosti sukladno posebnim
propisima.

3 Ovlasteni arhitekt poslove iz tocke 2. ovoga Rjesenja duzan je obavljati stvarno i
stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati ovlasteni
arhitekt.

4. Ovlastenom arhitektu Hrvatska komora arhitekata i inzenjera u graditeljstvu izdaje

»arhitektonsku iskaznicu® i "peéat”, koji su trajno viasnistvo Komore.

5. Ovlasteni arhitekt dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu  policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog
osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine.
Premija osiguranja uracunata je u ¢lanarinu.

6. Ovlasteni arhitekt duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda, osim u
sluéaju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku ¢lanstva u Komori podmiriti sve dospjele
financijske obveze prema istima.

Projektant/ Glavni projektant: Broj:

Kristina Vujica,dipl.ing.arh D 22/13-1 Nadnevak:

lzmjena:




Stranica:
C I GLAVNI PROJEKT 10
CAPITAL ING boo. EDUKATIVNI CENTAR ,,ORAHOVICA 1“
PROJEEE\R/ANSJE, KCO§ZALTING(1,NADZOR Skola u prirodi i svijet bez interneta Nadnevak:

ERSKA CESTA 6, ZAGREB

TEL/FAKS 467 4444 CENTRALNA GRADEVINA

Odmaraliste za djecu prosinac, 2013.
2
Obrazlozenje

VUJICA KRISTINA, dipl.ing.arh., podnijela je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata.

Odbor za upis u Imenik ovlastenih arhitekata proveo je na sjednici odrzanoj 03.10.2006.
godine postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovane, te je temeljem clanka 24.
stavka 2. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu
("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s &lankom 5. stavkom 2. i ¢lankom 20. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), donio Odluku i nacrt
Rjesenja o upisu imenovane u Imenik ovlastenih arhitekata. Nacrt Rjesenja dostavljen je na potpis
predsjedniku Komore.

Ovlasteni arhitekt stekao je pravo na obavljanje poslova projektiranja i/ili stru¢nog nadzora
gradenja prema ¢lanku 49. Zakona o gradnji (“"Narodne novine", br. 175/03 i 100/04) i ¢lanku 4. stavku
1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), u
svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionaine odgovornosti,
odnosno do izricanja stegovne kazne iz ¢lanka 30. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 4. i 5. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Ovlasteni arhitekt, osim u slu¢aju mirovanja clanstva, dobiva posredstvom Hrvatske komore
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog
osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblie od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija
osiguranja uracunata je u ¢lanarinu.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovana je stekla pravo na "pecat’ i "arhitektonsku
iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a koji su trajno
vlasnistvo Komore temeljem ¢lanka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog arhitekata na redovno i uredno placanje
&lanarine u skladu s ¢lankom 31. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu
("Narodne novine", br. 147/05).

Ovlasteni arhitekt moze poslove projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja prema clanku 51.,
52.,53. i 55. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04) obavljati samostalno u viastitom
uredu, zajednickom uredu, projektantskom drustvu, odnosno u pravnoj osobi registriranoj za tu
djelatnost.

Ovlasteni arhitekt duzan je u obavljanju poslova projektiranja iili struénog nadzora gradenja
postivati odredbe Zakona o gradnii i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje poslova projektiranja
ifili struénog nadzora bude u skladu s nagelima i pravilima struke, koja treba postivati oviasteni
arhitekt.

Na temelju svega prethodno navedenog, riiedeno je kao u dispozitivu ovoga Rjesenia.
Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

PRED Dﬂ?/KOMORE
23

DAMIR DELAC, dipl.ing.geod.

Dostaviti:

1. KRISTINA VUJICA, 10410 VELIKA GORICA, SLAVKA KOLARA 33
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Projektant/ Glavni projektant: Broj: lzmjena:

Kristina Vujica,dipl.ing.arh D 22/13-1 Nadnevak:




Stranica:
C I GLAVNI PROJEKT 11
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Temeljem ¢lanka 192. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11,
90/11 i 50/12) te Pravilnika o sadrZaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog
projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN. 98/99) dajem:

1ZJAVU O SUKLADNOSTI broj R- A- 22/13 Glavnog projekta — ARHITEKTONSKI PROJEKT za:

GRADEVINU: EDUKATIVNI CENTAR ,,ORAHOVICA 1“
Skola u prirodi i svijet bez interneta
CENTRLNA GRADEVINA
Odmaraliste za djecu

ORAHOVICA

LOKACIJA: ORAHOVICA
k.¢. 21/2 k.o. Duzluk

BROJ PROJEKTA: ‘ TD 22/13-1

NARUCITEL: GRAD ORAHOVICA
F.Gavranciéa 6
Orahovica

. s LOKACIJSKOM DOZVOLOM za izgradnju CENTRALNE GRADEVINE - Odmaraliste za djecu,
EDUKATIVNOG CENTRA ,,ORAHOVICA 1“ - Skola u prirodi i svijet bez interneta, Orahovica.

klasa: UP/I-350-05/13-01/73; ur.br.: 2189/1-08/8-13-15; od 19. studenog 2013.

i posebnim uvjetima gradenja:

Posebni uvjeti MUP-a, Policijska uprava Policijska uprava Viroviticko-podravska,
Odjel zajednickih i upravnih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Virovitica
Predstavnik MUP-a posebne je uvjete unio u zapisnik.

Posebni uvjeti Hrvatskih Suma d.o.o.
URBROJ: DIR-07/MI-13-6382/02 od 17. rujna 2013. godine

Posebni uvjeti gradenja za izdavanje lokacijske dozvole HEP-ODS d.o.o. Pogon
Orahovica Predstavnik se ocitovao da nema posebnih uvjeta.

Posebni uvjeti Ministarstva zastite okolisa i prirode, Zagreba
klasa: 612-07/13-63/212, ur.broj: 517-07-2-1-1-13-8 od 30. listopada 2013. godine.
Ocitovali su se da nemaju posebnih uvjeta gradenja.

Posebni uvjeti Uprave za zastitu kulturne bastine, Zagreb
klasa: 612-08/13-23/4374, urbroj: 532-04-08/1-13-03 od 28.listopada 2013.
godine

Projektant/ Glavni projektant: Broj: lzmjena:

Kristina Vujica,dipl.ing.arh D 22/13-1 Nadnevak:
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Posebni uvjeti priklju¢enja Papuk d.o.o.
Predstavnik je posebne uvjete unio u zapisnik.

Posebni uvjeti priklju¢enja Papuk plin d.o.o.
Predstavnik je posebne uvjete unio u zapisnik.

Posebni uvjeti gradnje Hrvatske agencije za postu i elektronicke komunikacije
klasa: 361-03/13-01/2894, urbr: 376-10/ML-13-2-(JS) od 19.8.2013. godine.

Vodopravni uvjeti Hrvatskih voda, VGI za vodno podrucje sliva Dunava i Donje
Drave

Iz Osijeka

klasa: UP/1-325-01/13-01/4783 od 04. rujna 2013. Godine.

Sanitarno tehnicki | higijenski uvjeti, Odsjek za isto¢nu Hrvatsku

Sanitarni inspektor se nije odazvao pozivu za uvid u idejni projekt, a svoj nedolazak nije
opravdao to se posebni uvjeti iz clanka 106. stavka 7,8 i 9. Zakona smatraju izdanim
odnosno da je idejni projekt uskladen sa odredbama posebnih propisa, shodno clanku
109. stavka 6. Zakona o prostornom uredenju i gradniji.

Posebni uvjeti gradnje Zupanijske uprave za ceste Viroviticko-podravske Zupanije,
Virovitica
Predstavnik se ocitovao da nema posebnih uvjeta.

i posebnim uvjetima gradenja zatrazenim od strane investitora:

Posebni uvjeti priklju¢enja Papuk d.o.o.
Broj: 2625/2013, od 18 .11.2013.

Posebni uvjeti prikljucenja Papuk plin d.o.o.
Broj: 312/2013, od 25.11.2013.

Projektant/ Glavni projektant: Broj: lzmjena:

Kristina Vujica,dipl.ing.arh D 22/13-1 Nadnevak:
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Nadnevak:

prosinac, 2013.

Il. s mapama glavnog projekta:

ELABORAT ZASTITE NA RADU
izradio “CAPITAL ING“ d.o.0. — ZAGREB

PROJEKT FIZIKE ZGRADE
izradio “STUDIO LINEAMENTA“ d.o.0. — ZAGREB

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
izradio “INSPEKTING “ d.0.0. — ZAGREB

GRABEVINSKI STATICKI PRORACUN-PROJEKT KONSTRUKCIE
izradio “CAPITAL ING” d.o.0. — ZAGREB

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
izradio “ELARH PROJEKT” d.o.0. — ZAGREB

VODOVOD | KANALIZACIJA
izradio “CAPITAL ING “ d.o.0. — ZAGREB

STROJARSKE INSTALACIJE
izradio “MHM PROJEKT" d.o.0. — ZAGREB

PROJEKT SPRINKLER SUSTAVA
izradio “ FIRE PROTECTION DESIGN“ d.o.0. — ZAGREB

STROJARSKI PROJEKT VERTIKALNOG TRANSPORTA
izradio “LIFT MODUS" d.o.0. — ZAGREB

TROSKOVNIK

izradio “CAPITAL ING “ d.o.0. —ZAGREB

te sa sljedeéim propisima:

Projektant/ Glavni projektant:

Kristina Vujica,dipl.ing.arh

Broj:

TD 22/13-1

lzmjena:

Nadnevak:
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a) ZAKONI I PROPISI:
Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11i 50/12)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-prociséeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,79/09, 49/11,
144/12)
Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)
Zakon o zastiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09, 143/12)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)
Zakon o zastiti od elementarnih nepogoda (NN br. 73/97 i 174/04)
Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13)
Zakon o zastiti zraka (NN br. 178/04 i 60/08)
Zakon o otpadu (NN br. 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09)
Zakon o energiji (NN 68/01,177/04,76/07,152/8)
Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13)
Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13)
Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)
Zakon o zastiti okolisa (NN br. 110/07)
Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11i56/13)
Zakon o zastiti od neionizirajucih zra¢enja(NN 105/99)
Zakon o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07,113/08,30/09)
Zakon o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03,157/03,87/09,88/10,61/11, 25/12,
136/12)
Zakon o Sumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12)
Zakon o predmetima opce uporabe (NN 85/06,75/09,43/10)

b) SLUZBENI LIST:

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti
(NN 78/13)

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

(NN 145/04 i 46/08, HRN U.16.201/1989)

Pravilnik o sustavima za dojavu od pozara (NN 56/99)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 142/03)
Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju poZara
(NN 29/13)

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99)

Pravilnik o sadrZaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (NN 56/12,
61/12)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN 08/06)

Pravilnik o naknadi za priklju¢enje na elektroenergetsku mrezu | za povecanje priklju¢ne snage
(NN 28/06)

Mrezna pravila elektroenergetskog sustava (NN 36/06)

Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (201/03)

Pravilnik o energetskim pregledima gradevina i energetskom certificiranju zgrada (NN br. 81/12)

Projektant/ Glavni projektant: Broj: lzmjena: 119 3 sls ez

Kristina Vujica,dipl.ing.arh

D 22/13-1 Nadnevak:



http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_02_26_379.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_06_82_1618.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_12_178_3084.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_38_833.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_79_1880.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_04_49_1107.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_144_3083.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_11_140_2642.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_07_82_1964.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_11_129_3681.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_06_80_2280.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_11_124_3211.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_02_25_638.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_06_68_1599.html
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Pravilnik o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama
posebnih zakona i drugih propisa (NN br. 98/99)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme ( SL 38/89 i NN 69/97)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za sisteme za odvod dima i topline nastalih u poZaru (SL 45/83)
Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za zvu¢nu zastitu zgrada (35/70)

Pravilnik o tehnickim uvjetima i uvjetima uporabe telekomunikacijske infrastrukture (NN 88/01)
Pravilnik o tehni¢kim uvjetima i uvjetima uporabe za objekte i tehnicku opremu kabelske televizije
(NN 83/95)

Pravilnik o HR normama za elektri¢ne instalacije u zgradama (SL 68/88)

Pravilnik o tehnickim normativima za el. instalacije niskog napona (SL 53/88 i NN 5/02)

Pravilnik o HR normama za toplinsku tehniku u gradevinarstvu (SL 69/87)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (SL
21/90)

Odluka o zastiti zraka (NN br. 130/11)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)

Pravilnik o higijeni hrane (NN 99/07, 27/02, 118/09)

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekta iz skupina restorani, barovi,
catering objekti i objekti jednostavnih usluga (NN 82/07)

Pravilnik o minimalnim tehnickim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i
posredovanje u trgovini iuvjetima za prodaju robe izvan prostorija (NN 37/98, 153/02, 12/06)
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom
(NN br.48/08 i 125/09)

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN br. 47/08, 182/08)

Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cesti (NN br. 33/05)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN br.
40/99, 06/01i 14/01, 40/99 )

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 3/07)
Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

Tehnicki propis za cement za betonske konstrukcije (NN br. 64/05 i 76/06)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN br. 110/08)
Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN br. 101/05, 74/06, 85/06 i 64/07)

Tehnicki propis za Celicne konstrukcije (NN br. 112/08)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN br. 69/06)

Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN br. 1/07)

Tehnicki propis za drvene konstrukcije (NN br. 121/07 i 58/09)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08, 33/10)
Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zraka (NN br. 110/08)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10)

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke (NN 91/07)
Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada
(NN 155/09)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zastitne zone radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13)
Pravilnik o tehnic¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smjestaj iz skupine
»kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smjestaj“ (NN 49/08, 45/09)

Projektant/ Glavni projektant: Broj: lzmjena: 11213 l4als|el7

Kristina Vujica,dipl.ing.arh

D 22/13-1 Nadnevak:
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c) STANDARDI:
1. Nomenklatura zastite od poZzara u.J1.001
2. Zastita od pozara, ispitivanje materijala

i konstrukcija. Definicija pojmova. u.J1.010
3. Zastita od pozara.

Priprema uzoraka za odredivanje kalori¢ne moci. U.J1.020
4, Zastita od pozara. Pozarno opterecenje U.J1.030
5. Zastita od pozara.

Odredivanje brzine Sirenja plamena U.J1.060
6. Zastita od pozara.

Razvoj poZara u ispitnim pec¢ima za konstrukcije U.J1.070
7. Zastita od pozara.

Ispitivanje otpornosti zidova protiv pozara. U.J1.090
8. Zastita od pozara. Ispitivanje otpornosti

medukatnih konstrukcija protiv pozara. u.J1.110
9. Zastita od pozara. Ispitivanje greda protiv poZzara. u.J1.114
10. Zastita od pozara. Ispitivanje otpornosti

krovnih pokrivaca protiv djelovanja pozara izvana. U.J1.140
11. Zastita od pozara. Ispitivanje otpornosti

vrata, prozora i poklopaca protiv poZara. U.J1.160
12. Zastita od pozara. ispitivanje otpornosti dimnjaka protiv pozara. U.J1.170
13. Zastita od pozara. Zastitne mjere pri

protupoZarnim ispitivanjima. U.J1.190
14. Zastita od poZara. Mjerenje temperature na

neizloZenoj strani konstrukcije. U.J1.200
15. Zastita od pozara. Simboli za tehni¢ke sheme U.J1.220
16. Zastita od pozara. Tipovi konstrukcije

zgrada prema njihovoj unutrasnjoj otpornosti protiv pozara. U.J1.240
Prostorije s kadom ili tusem. HRN N. B2.771/88
Danje svjetlo i el.rasvjeta prostorija u zgradama HRN U. C9 100/62
Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora pomodu vertikalnih i horizontalnih kanala prirodnim
putem. Sustav sabirnih kanala. HRN U.C2.201
Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora pomodu ventilatora. HRN U.C2.202
Akustika u zgradarstvu NN 53/91,55/96, HRN U.J.6.201/1989

Projektant/ Glavni projektant: Broj: lzmjena: 1121314516

Kristina Vujica,dipl.ing.arh D 22/13-1 Nadnevak:
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d) OSTALA REGULATIVA:

Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz -TRVB A 126/87
Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz -TRVB A 100/87
Propisi za projektiranje i izvodenje automatskih sprinkler instalacija Njemackog udruzenja
osiguravajucih drustava: VdS CEA 4001en : 2008-11 (03)

Projektant/glavni projektant:

Rjesenje broj: 3209 od 9. listopada 2006.

Ovlastenik pravne osobe projektanta:

Kristina Vujica, dipl.ing.arh.

(M.P.)

direktor Zlatko Tomci¢, dipl.ing.grad.
(M.P.)

Projektant/ Glavni projektant:

Kristina Vujica,dipl.ing.arh

Broj:

lzmjena:

TD 22/13-1

Nadnevak:
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1.5. Temeljem Zakona o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09, 143/12)

donosim:
ISPRAVU O ZASTITI NA RADU
broj1-22/13 I-ZNR
GRADEVINA:
EDUKATIVNI CENTAR ,,ORAHOVICA 1“
Skola u prirodi i svijet bez interneta
CENTRALNA GRADEVINA
Odmaraliste za djecu
ORAHOVICA
ZOP  22/13
T 22/13
NARUCITELJ:
GRAD ORAHOVICA
F.Gavranovi¢a 6
Orahovica

Potvrdujem da ovaj glavni projekt sadrzi tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu.

Zagreb, prosinac 2013.

Projektant:

Kristina Vujica, dipl.ing.arh.

Projektant/ Glavni projektant: Broj: lzmjena: 11213415

D 22/13-1 Nadnevak:

Kristina Vujica,dipl.ing.arh
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1.6. Lokacijska dozvola i posebni uvjeti

Projektant/ Glavni projektant:

Kristina Vujica,dipl.ing.arh

Broj:

lzmjena:

TD 22/13-1

Nadnevak:
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prosinac, 2013.

1.7. Izvod iz katastra (MJ 1:1000)

Projektant/ Glavni projektant:

Kristina Vujica,dipl.ing.arh

Broj:

lzmjena:

TD 22/13-1

Nadnevak:
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1.8. Prijepis posjedovnog lista
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2. TEKSTUALNIDIO
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2.1. PROJEKTNI ZADATAK

Projektnim programom u sklopu Edukativnhog centra predvida se izgradnja: centralne
gradevine s prostorima za radionice, predavanja i smjestaj te prateci prostori, smjestajni
kapaciteti u bungalovima i uredenje novih sanitarija uz jezero, otvorenih sportskih terena i djecjih

igralista.

Projektnim zadatkom i temeljem Ugovora s investitorom predvida se izrada projektne
dokumentacije — GLAVNOG PROJEKTA za izgradnju centralne gradevine - odmaralista za djecu u
planiranom edukativnom centru ,Orahovica 1“- skola u prirodiisvijet bez interneta, na gradevnoj

Cestici k.C.br. 21/2 k.o. Duzluk koja ¢e se formirati od k.¢.br. 21/2, 26/2 i25/3 k.o. Duzluk.

U prilogu je projektni zadatak izraden od strane predstavnika investitora.

Projektant:

Kristina Vuijica, dipl.ing.arh.

Projektant/ Glavni projektant: Broj: lzmjena:

Kristina Vujica,dipl.ing.arh D 22/13-1 Nadnevak:
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PROJEKTNI ZADATAK
| Uvod

Projektni zadatak je izrada tehnicke dokumentacije — faza glavni projekt, za turisticko —
rekreacijski kompleks EDUKATIVNI CENTAR ORAHOVICA 1 - SKOLA U PRIRODI | SVIET BEZ
INTERNETA, koji obuhvaéa pet glavnih projekata. Podruc¢je obuhvata je unutar Detaljnog plana
uredenja ,Jezero Hercegovac — Ruzica grad” u Parku prirode Papuk, naselje Duzluk, Orahovica.
Zateceno stanje dokumentacije: izradeni idejni projekti (njih pet), sukladno uvjetima iz prostornog
plana i prema zahtjevima iz jedinstvene Studije utjecaja na okoli$, kojom su obuhvaéeni svi zahvati
predvideni Detaljnim planom uredenja. Do okoncanja postupka procjene utjecaja na okolis i
izdavanja RjeSenja o prihvatljivosti zahvata, koje se ocekuje u kolovozu, u tijeku je pribavljanje
posebnih uvjeta gradnje temeljem Zahtjeva za ishodenje Lokacijskih dozvola.

Lokacija na kojoj se planira gradnja kompleksa, poznato je izletiSte sa kupaliStem na jezeru, u
uporabi je, opskrbljeno svom potrebnom infrastrukturom izuzev plinske mreze, za koju se priprema
dokumentacija neovisno o ovom zadatku. Centar se sastoji iz centralne gradevine — odmaralista za
djecu, 30 bungalova - samostojec¢ih smjestajnih jedinica tipa studio apartman kao dio kampa, u
rekreacijskoj Sumi u neposrednoj blizini odmaraliSta i kupalista, 3 samostojece gradevine sanitarija na
plazi i vanjskih otvorenih sportskih terena — igralista.

Svi zahvati Edukativnog centra su u radijusu cca 250 m s ishodiStem u jezeru, izrada projektne
dokumentacije/broj dozvola koje treba ishoditi, definiran je u Detaljnim planom uredenja ,Jezero
Hercegovac - Ruzica grad”, prema zonama namjene i formiranim cesticama (centralna gradevina je
na jedinstvenoj vlastitoj Cestici, 30 bungalova rasporedeno je u tri susjedne Cestice, sanitarije i
igraliSta dio su jedne velike Cestice kupalista).

Opisani kompleks u sastavu je regionalne projektne ideje , Turisticko-rekreacijski centar Jezero
Hercegovac — RuZica grad” u Parku prirode Papuk, u obuhvatu istoimenog Detaljnog plana uredenja
na povrsini 62,27 ha. Edukativni centar Orahovica 1 - Skola u prirodi i svijet bez interneta, prva je od
ukupno pet etapa izgradnje sadrzaja i turisticke infrastrukture.

Il Opée smjernice

Podloga uz projektni zadatak je postojeéa dokumentacija — pet idejnih projekata za pet
Lokacijskih dozvola. Projektant je duZan pridrZavati se sve pripadajuée zakonske regulative, opée
prihvacenih tehnickih standarda te posebnih uvjeta gradenja izdanih od nadleznih tijela u postupku
uvida u idejni projekt. U opisu troskovnickih stavki, definirati tehnicke norme kvalitete materijala i
opreme, a u tehnickom opisu navesti detaljne uvjete dobave, izvodenja i odrZavanja, s posebnim
naglaskom na nacin ispitivanja kakvoce izvrSenih radova i materijala. Glavni projekt u pogledu
lokacijskih uvjeta ne moZe biti u suprotnosti sa idejnim projektom. IzradivaC glavnog projekta
obvezan je suradivati s investitorom i u tijeku postupka pribavljanja potvrda glavnog projekta, u vidu
eventualne dorade, davanje detaljnih i stru¢nih objasnjenja ili dopune istih.

lll Opseg dokumentacije koju treba izraditi

U nastavku je pregled dokumentacije koju je potrebno izraditi po svakom pojedinacnom
zahvatu/projektu za koje treba ishoditi Akte o gradnji, sa procjenom troSkova projektiranja.
Dokumentacija koja je prilog ovom projektnom zadatku je IDEJNI PROJEKT u pdf. formatu — 5 idejnih
projekata za dolje navedene zahvate, izvod iz Detaljnog prostornog plana.

U obvezi Naruditelja je postupak ishodenja dozvola - troSkovi upravnih postupaka i pribavljanje
Posebnih geodetskih podloga, koje ¢e se odabranom ponuditelju dostaviti nakon sklapanja ugovora

Projektant/ Glavni projektant: Broj: lzmjena: 119 3 sls ez

Kristina Vujica,dipl.ing.arh

D 22/13-1 Nadnevak:
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u formatu za rad (dwg), kao i svi ostali potrebni podaci neophodni za projektiranje: Posebni uvjeti
gradenja, Lokacijske dozvole, RjeSenje o prihvatljivosti zahvata za okoli$, uvid u Elaborat studije
utjecaja na okolis i prostorno plansku dokumentaciju.

Nazivi smjestajnih objekata pod 1A i 1B: CENTRALNA GRADEVINA | BUNGALOVI, su nazivi iz
idejnog projekta, u zagradi je navedena vrsta objekta i smjestajne jedinice sukladno Pravilniku o
razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smjestaj iz skupine ,kampovi i
druge vrste ugostiteljskih objekata za smjestaj (NN 49/08, 45/09).

1A Edukativni centar — CENTRALNA GRADEVINA (odmaraliste za djecu, sobe) — 1 glavni projekt

tip intervencije: izgradnja
katnost: Su+P+2

povriina /GBP: 2.092,40 m®
obujam: 7.659,20 m*

a) ULAZNI PODACI
- Geomehanicki elaborat
- ishodenje parcelacije na Posebnoj geodetskoj podlozi
b) GLAVNI PROJEKT: obuhvaca sve potrebne projekte, elaborate, revizije, trosak
koordinatora | i sve potrebno za ishodenje RjeSenja o gradenju
- Glavni projekt arhitekture
- Glavni projekt konstrukcije
- Glavni projekt jake struje, slabe struje, gromobrana i agregata
- Glavni projekt strojarskih instalacija — grijanje, hladenje i ventilacija
- Glavni projekt vodovoda i odvodnje
- Glavni projekt sprinklera
- Glavni projekt dizala
- Glavni projekt uredenja okolisa, prometnica i parkiralista
- Elaborat ustede energije i toplinske zastite
- Elaborat zastite od buke
- Elaborat zastite od poZara
- Elaborat zastite na radu

c) TROSKOVNIK: obuhvaéa izradu troskovnika s opisom pojedinih radova , s popisom radova
prema vrstama i grupama radova, te opéim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova.
Usuglasiti i koordinirati opise radova svih struka u projektiranju. TroSkovnik sluzi za izbor
izvoditelja radova sukladno Zakonu o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11,
90/11, 50/12) i Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09,
128/10). Osim navedenog troskovnika kao sastavnog dijela glavnog projekta, potrebno izraditi i
troskovnik kompletnog opremanja — do stupnja zavrsenosti gradevine za uporabu, uz tehnicku
opremu iz pojedinih projekata, izraditi procjenu troskova kompletnog opremanja unutrasnjeg i
vanjskog uredenja (zavrsne obloge, tekstil, dekor, namjestaj, uredaji, urbana oprema,
hortikultura). Troskovnik opremanja sluZi za izradu proracuna prilikom pisanja projektnog
prijedloga, temeljem kojega ¢e se provoditi nabava opreme.

Projektant/ Glavni projektant: Broj: lzmjena: 119 3 sls ez

Kristina Vujica,dipl.ing.arh

D 22/13-1 Nadnevak:
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1B Edukativni centar — BUNGALOVI (kamp - studio apartman) - 30 samostojecih objekata
(bungalovi LIL11) - 3 glavna projekta, 2 tipa objekta (20 i 25 m?)

tip intervencije: izgradnja

katnost: P

povrsina (svih 30 objekata) /GBP: 1.032,25m?
obujam (svih 30 objekata): 3.103,84 m?

a) ULAZNI PODACI
- Geomehanicki elaborat
- ishodenje parcelacije na Posebnoj geodetskoj podlozi
b) GLAVNI PROJEKT: obuhvaca sve potrebne projekte, elaborate, revizije, trosak
koordinatora i sve potrebno za ishodenje RjesSenja o gradenju
- Glavni projekt arhitekture
- Glavni projekt konstrukcije
- Glavni projekt jake struje, slabe struje, gromobrana i agregata
- Glavni projekt strojarskih instalacija — grijanje, hladenje i ventilacija
- Glavni projekt vodovoda i odvodnje
- Glavni projekt uredenja okolisa, pjesackih prilaza
- Elaborat ustede energije i toplinske zastite
- Elaborat zastite od buke
- Elaborat zastite od pozara
- Elaborat zastite na radu

c) TROSKOVNIK: obuhvaéa izradu tro$kovnika s opisom pojedinih radova , s popisom radova
prema vrstama i grupama radova, te opéim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova.
Usuglasiti i koordinirati opise radova svih struka u projektiranju. TroSkovnik sluZi za izbor
izvoditelja radova sukladno Zakonu o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11,
90/11, 50/12) i Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09,
128/10). Osim navedenog troskovnika kao sastavnog dijela glavnog projekta, potrebno izraditi i
troskovnik kompletnog opremanja — do stupnja zavrSenosti gradevine za uporabu, uz tehnicku
opremu iz pojedinih projekata, izraditi procjenu troskova kompletnog opremanja unutrasnjeg i
vanjskog uredenja (zavrSne obloge, tekstil, dekor, namjestaj, uredaji, urbana oprema,
hortikultura). Troskovnik opremanja sluZi za izradu proraduna prilikom pisanja projektnog
prijedloga, temeljem kojega ¢e se provoditi nabava opreme.

1C Sanitarije + 1D uredenje vanjskih igralisSta — 1 glavni projekt (3 objekta sanitarija
istog tipa, vanjska otvorena igralista)

tip intervencije: izgradnja

katnost: P

povrsina (sva 3 objekta sanitarija) /GBP: 209,61m?, igrali$ta: 2.250,00 m?
obujam (sva 3 objekta sanitarija): 889,80 m?, igrali$ta: 2.250,00 m?

a) ULAZNI PODACI
- Geomehanicki elaborat
- ishodenje parcelacije na Posebnoj geodetskoj podlozi

Projektant/ Glavni projektant: Broj: lzmjena: 119 3 sls ez

D 22/13-1 Nadnevak:

Kristina Vujica,dipl.ing.arh
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b) GLAVNI PROJEKT: obuhvaca sve potrebne projekte, elaborate, revizije, trosak

koordinatora i sve potrebno za ishodenje RjeSenja o gradenju

- Glavni projekt arhitekture
- Glavni projekt konstrukcije

- Glavni projekt jake struje, slabe struje, gromobrana i agregata

- Glavni projekt strojarskih instalacija — grijanje, hladenje i ventilacija
- Glavni projekt vodovoda i odvodnje

- Glavni projekt uredenja okolisa, pjesackih staza

- Elaborat ustede energije i toplinske zastite
- Elaborat zastite od buke
- Elaborat zastite od pozara

- Elaborat zastite na radu

c) TROSKOVNIK: obuhvaca izradu trodkovnika s opisom pojedinih radova, s popisom radova
prema vrstama i grupama radova, te opéim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova.
Usuglasiti i koordinirati opise radova svih struka u projektiranju. TroSkovnik sluzi za izbor
izvoditelja radova sukladno Zakonu o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11,
90/11, 50/12) i Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09,

128/10).

IV Podloge za izradu

U prilogu dokumentacije za nadmetanje — pdf format:

IDEJNI PROJEKTI, izradeni od strane ASK ATELIER d.o.o. Zagreb
1. Edukativni centar Orahovica 1 — Skola u prirodi i svijet bez interneta

Centralna gradevina, TD 10/11

2. Edukativni centar Orahovica 1 — Skola u prirodi i svijet bez interneta

Bungalovil, TD 11/11

3. Edukativni centar Orahovica 1 — Skola u prirodi i svijet bez interneta

Bungalovi ll, TD 12/11

4. Edukativni centar Orahovica 1 — Skola u prirodi i svijet bez interneta

Bungalovi lll, TD 13/11

5. Edukativni centar Orahovica 1 — Skola u prirodi i svijet bez interneta
Sanitarije i uredenje vanjskih igrali$ta, TD 15/11

DETALINI PLAN UREDENJA ,Jezero Hercegovac - Ruzica grad“, izraden od strane ZAVODA ZA
PROSTORNO PLANIRANIJE d.d, Osijek, listopad 2011.
- Tekstualni dio i graficki: Uvjeti gradnje

V Kolic¢ina i format isporuke projekata

Svaki od navedenih zahvata 1A-1D, ukupno 5 glavnih projekata, potrebno dostaviti na
papirnatom mediju kao izvornik u 6 primjeraka + digitalno na CD-u: kompletirano u pdf-u i posebno u
programima u kojima su projekti radeni (nacrti- dwg, tekst-doc, troskovnici-xls).

VI Rok izrade

Maksimalno 60 radnih dana od potpisivanja ugovora odnosno po ponudi ponuditelja.

Projektant/ Glavni projektant:

Kristina Vujica,dipl.ing.arh

Broj:

TD 22/13-1
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2.2, TEHNICKI OPIS

Predmet ovog Glavnog projekta je izgradnja centralne gradevine - odmaralista za djecu u
planiranom edukativhom centru ,Orahovica 1“- Skola u prirodiisvijet bez interneta, na gradevnoj
Cestici koja formiranoj od k.¢.br. 21/2, 26/2 i25/3 k.o. Duzluk.

Centralna gradevina je dio Sireg kompleksa koji se sastoji od centralne gradevine, smjestajnih kapaciteta
u bungalovima, novih sanitarija uz jezero, otvorenih sportskih terena i djecjih igralista.

Ovaj glavni projekt temelji se na IDEINOM PROJEKTU, izradenom od strane ASK ATELIER-a d.o.o.
Zagreb, iz rujna 2011. godine za koji je ishodena LOKACIJSKA DOZVOLA za izgradnju CENTRALNE
GRADEVINE - Odmarali$ta za djecu, EDUKATIVNOG CENTRA ,,ORAHOVICA 1“ - Skola u prirodi i svijet bez
interneta, Orahovica. klasa: UP/I-350-05/13-01/73; ur.br.: 2189/1-08/8-13-15; od 19. studenog 2013.

POSTOJECE STANJE
JuZno od 'Orahovackog jezera' na DPU-om predvidenoj parceli ugostiteljsko -turisticke namjene (T)

planirrana je buduéa izgradnja OdmaraliSta za djecu. OdmaraliSte je planirano na parceli nastaloj
objedinjavanjem k.€.br. 21/2,26/2 i25/3 k.o. Duzluk.

Na dijelu predvidenom za gradnju zatecene su montazne i monolitne zgrade turisticko ugostiteljske
namjene s izgradenim zidanim terasama. koji se ovim projektom izmjesStaju, a one monolitne
uklanjaju.

Pjesacki i kolni pristup se ostvaruje s postojece kolno-pjesacke povrsine, sjeverno od parcele.

Prostor je djelomi¢no opremljen potrebnom infrastrukturom. Uz samu parcelu nalazi se postojeca
trafostanica. U sklopu postojece prometnice izvedena je vodovodna instalacija i odvodnja otpadnih
voda na koje ¢e se Edukativni centar prikljuciti. Takoder ée se s iste prometnice ostvariti kolni
pristup gospodarskom dvoristu i pjeSacka veza s glavnim ulazom, odnosno osigurati pristup
vatrogasnog vozila.

Unato¢ tome Sto se gradevina nalazi na obroncima Papuka na samoj parceli ne postoji vrijedno
zelenilo i visoka vegetacija koju bi trebalo posebno valorizirati i saCuvati.

NOVO STANIE

2.2.1. Obliki velic¢ina gradevne Cestice

Parcela je nepravilnog oblika i formirana je prema kartografskom prikazu 4. Uvjeti gradnje iz Plana, a
poloZena je u smjeru sjeverozapad - jugoistok.

Povrsina novoformirane éestice k.¢.br. 21/2 k.o. Duzluk je cca 2374,3 m2, a sastoji se od k.C.br.
21/2,26/2 i25/3 k.o. Duzluk (to¢an podatak vidljiv je u parcelacijskom elaboratu).

Planirana gradevina se jednom svojom stranom zasijeca u padinu brda i oblikovanje se prilagodava
brdovitoj konfiguraciji.

Polozaj zgrade na parceli i oblik te veli¢ina Cestice vidljivi su iz grafickih priloga situacije (list 3, 4, 5).

Projektant/ Glavni projektant: Broj: lzmjena: 119 3 sls ez

Kristina Vujica,dipl.ing.arh

D 22/13-1 Nadnevak:
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2.2.2. Namjena, velicina i gradevinska (bruto) povrsina gradevine s brojem funkcionalnih jedinica

Namjena gradevine je obrazovna sa smjeStajnim kapacitetima i ugostiteljstvom. Planira
se izgradnja objekta za viSednevne tematske programe: ucionice i radionice, uz pruZanje
usluga smjestaja i prehrane, te uredenje vanjskih terena za sport i slobodne aktivnosti, koji bi se
upotpunjeni sa Skolom plivanja na postojecoj lokaciji kupalista, koristili dvonamjenski: skola u
prirodi i rehabilitacija od ovisnosti o racunalima.

Skola u prirodi je sastavni dio nastavnitkog plana i programa u svim $kolama u
Republici Hrvatskoj, a Orahovica je dugi niz godina Cesta destinacija osnovnih Skola iz obliznjih
Zupanija i Sire.

Program imena 'Svijet bez Interneta’, zamisljen je po uzoru na neke zemlje koje su ovaj
problem na vrijeme prepoznale, kao i da je najbolja terapija upoznavanje svijeta izvan
Interneta, druzenja s prijateljima i obitelji u prirodi, uz osmisljene aktivnosti i sportske
sadrzaje.

Lokalitet Parka prirode Papuk, obiluje sadrZajima koji su svake godine uvrsteni u program
Skola u prirodi, kao Sto je: proucavanje raznih staniSta, vodenih tokova i voda stajacica,
autohtone vegetacije i kulturno-povijesne ostavstine kao $to je RuZica grad. Punktovi unutar
samoga Papuka, povezani su poucnim stazama i vidikovcima, s ishodiSnom tockom
Orahovackog jezera, gdje su instalirani INFO kiosk i kartografski prikaz sa informacijama o
Parku.

Prema ¢lanku 7. Detaljnog plana uredenja na zadanoj parceli se planira ugostiteljsko-turisticka

namjena (T) te se dozvoljavaju svi sadrzaji i oblikovanje koji su predvideni idejnim rjeSenjem.

U novoplaniranoj, centralnoj gradevini Edukativnog centra objedinjeni su sadrzaji smjestaja,
obrazovanja, kreativnih radionica i ugostiteljstva. Projektirani su tako da podjednako
zadovoljavaju potrebe polaznika skole, kao i posjetitelja Orahovackog jezera.

Glavni pristupni trg sjeverno je od procelja i pozicioniran je centralno u odnosu na
gradevinu. PoSto je teren u blagom padu, ulaz je s ceste u odnosu na koju se gradevina
djelomicno ukapa ili izdize u odnosu na prirodni nagib. Pristupni prilazi projektirani su prema
zateCenim kotama ceste. Prilikom gradenja bit ¢e potrebno uskladiti kote ceste s kotama
planiranih pristupa gradevini.

Koncept postava zgrade, uz Zelju za maksimalnom vizualnom propusnoscu, rezultirali su
centralnom postavom ulaza i recepcije te longitudinalnim postavom gradevine u odnosu na

jezero i prometnicu.
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U isto¢nom dijelu prizemlja zgrade planiran je gospodarski blok s kotlovnicom, kuhinjom,
praonicom, radionicom domara i pomoénim prostorima, te sanitarijama zaposlenika. U ovom
dijelu zgrade je i sprinkler stanica, te stubiSte i gospodarsko dizalo. Uz gospodarski blok je
gospodarsko dvoriste s prostorom za odlaganje otpada, ventilacijskim komorama i agregatom.

Ulaz u zgradu odvija se preko vjetrobrana i ulaznog hala s recepcijom, a uz koji su smjestene
sanitarije za posjetitelje, te centralni upravljacki sustav (CNUS), te evakuacijsko dizalo.

Zapadni dio zgrade zaposjeda blagavaonica s vanjskom terasom.

Prizemlje zgrade, u koje se pristupa dvokrakim i jednokrakim stubama, te dvama dizalima
namjenjeno je odrzavanju radionica u dvjema prostorijama i struc¢nih izlaganja u predavaonici za
cca 140 osoba. U istocnom dijelu zgrade smjesten je administrativni blok sa stru¢nim pedagoskim
sluzbama. S ove etaze mogude je izaci, s juzne strane zgrade, na obronke Papuka, odnosno
vanjsku nenatkrivenu terasu. U ovoj se etazi, na otvoreni prostor izlazi i s vanjskog jednokrakog
evakuacijskog stubista.

Gornje dvije etaze namjenjene su smjestaju djece i ostalih posjetitelja. U ovom odmaralistu
predvida se boravak u 18 dvokrevetnih soba s kupaonicama, od kojih su dvije prilagodene
osobama s invaliditetom, te u 4 apartmana sa po dvije spavaonice.

Cijela zgrada se kategorizira prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta
ugostiteljskih objekata za smjestaj iz skupine kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za

smjestaj (NN 49/08, 45/09) u odmaraliste za djecu.
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ISKAZ POVRSINA

Povrsina gradevne Cestice 2374,30 m2
Izgradenost parcele 23,1%
Tlocrtna povrsina gradevine
(vertikalna projekcija svih nadzemnih dijelova gradevine) 546,70 m2
Ukupna povrsina — GBP 2092,40 m2
Katnost S+Pr+2
Visina gradevine do vijenca 13,40 m
Visina gradevine do sljemena 15,40 m
GRADEVINSKA BRUTO POVRSINA Koef. (m2)
GRADEVINE (m2) S koef.
1. SUTEREN 543 531,5
2. | NATKRIVENA TERASA
3. | NATKRIVEN GOSPODARSKI ULAZ
4. PRIZEMLIE 535,2 501,3
5. | NENATKRIVENA TERASA
6. VANISKO STUBISTE
7. 1. KAT 546,70 529,80
8.  VANIJSKO STUBISTE
9.  2.KAT 546,70 529,80
VANJSKO STUBISTE
UKUPNO: 2171,60 2092,40
NETO POVRSINA
CENTRALNA GRADEVINA NKP (m2)
1 SUTEREN 472,47
2. PRIZEMLIE 475,05
3. | 1.KAT 462,21
4, 2.KAT 461,01
UKUPNO: 1870,74
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SUTEREN NKP (m2)
PRIZEMLJE NKP (m2)

1. VJETROBRAN 5,00
2. | ULAZNI HALL | STUBISTE 59,10 1. UPRAVA 11,00
3. PREDPROSTOR DIZALA 4,40 2. | UPRAVA 8,28
4. PREDPROSTOR SANITARIJA 2,40 3. | SOCIOLOG/PSIHOLOG 11,43
5 1 wc?’ 9,90 4. | PRIPREMA NASTAVE 11,02
6. wcwm 5,20 5. SANITARIJEZ 6,15
7. i DIZALO 3,30 6. . SANITARIE M 11,24
8.  WCINV 3,80 7. STUB. | PREDPR. DIZALA 13,64
9.  CNUS 3,80 SANITARIJE ZAPOSLENIKA CAFFE 3,10
10. | BLAGOVAONICA 140,60 8. [BARA
11. . NATKRIVENA TERASA 19,67 9. | SPREMISTE 4,80
12.  PLINSKA KOTLOVNICA 20,00 10. _ RADIONICA 24,38
13.  NATKRIVENI ULAZ 2,40 1. RADIONICA 23,69
14. " VJETROBRAN 3,80 12. . SPREMISTE CAFFE BARA 4,25
15. . HODNIK 22,00 13. | KOMUNIKACIJE 133,00
16.  SANITARIE M 5,10 14. NENATKRIVENA TERASA NA TLU 45,24
17. | SANITARIE Z 5,10 15.  POLIVALENTNA DVORANA 137,04
18. | PRAONICA 10,60 16. | VANJSKO STUBISTE 20,49
19. | GLACANJE 8,10 17. | SPREMISTE 6,30
20. = SPRINKLER 2,60 UKUPNO: 475,05
21. . SPREM.PRIBORA ZA CISCENJE 1,70
22.  STUB. | PREDPR. DIZALA 12,50
23.  DIZALO 2,60
24. . RADIONICA - DOMAR 7,30
25. . VIETROBRAN 3,00
26. . HODNIK 6,10
27. | SANITARIE | GARD. 5,00
28. . KUHINJA | OFFICE 86,90
29. | SPREMISTE HRANE I PICA 9,60
31. . INSTALACIISKO OKNO 0,90

UKUPNO: 472,47
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1. KAT NKP (m2) 2. KAT NKP
(m2)
1. soBA 101 18,07
2. KUPAONICA 101 4,55 1. soBA201 18,07
3.  SOBA102 19,82 2. KUPAONICA 201 4,55
4.  KUPAONICA102 4,47 3. | SOBA 202 19,82
5.  APP1-SOBA 16,24 4.  KUPAONICA202 4,47
6. APP 1-KUPAONICA 4,32 5. APP3-SOBA 16,24
7.  APP1-LODPA 3,67 6. APP 3 - KUPAONICA 4,32
8.  APP1-SOBA 11,37 7. APP3-LODA 3,67
9.  STUB. I PREDPR. DIZALA 14,85 8.  APP3-SOBA 11,37
10. SOBA 103 17,37 9.  STUB. I PREDPR. DIZALA 13,65
11.  KUPAONICA 103 4,51 10. | SOBA 203 17,37
12. LODA 103 6.56 11. KUPAONICA 203 4,51
13. | soBA 104 17,40 12. | LOPA 203 6,56
14. ' KUPAONICA 104 453 13. | SOBA 204 17,40
15 LoBA 104 83 14. KUPAONICA 204 4,53
: 15.
16. APP2-SOBA 13,81 " ;222 22‘; - 173,8831
17. APP 2 - KUPAONICA 4,62 : - 2
18, APP 2 - LODA 826 17. APP 4 - KUPAONICA 4,62
19. APP2- SOBA 17,77 12' 2: ;‘ - ;g*;: 187,2767
20.  APP 2 - KUPAONICA 4,51 : . :
21 APP 2 - LOBA 206 20.  APP 4 - KUPAONICA 4,51
: 21. -
22, SOBA 105 17,89 = /s'\;';: 2(;509‘\ 177'0809
23.  KUPAONICA 105 4,54 : )
24 LOPA 105 £ 39 23.  KUPAONICA 205 4,54
o SOBACE et 5: gggi 582 157’3893
26. | KUPAONICA 106 4,48 : :
57 LOPA 106 A1 26.  KUPAONICA 206 4,48
: : 27.
28.  SOBA 107 17,85 e ;8*;2 ;83 147,1845
29. . KUPAONICA 107 4,51 : ’
30, LOBA 107 5 09 29.  KUPAONICA 207 4,51
32.  KUPAONICA 108 4,48 : ,
33, SOBA 109 1774 32.  KUPAONICA 208 4,48
: ! 33,
34.  KUPAONICA 109 4,65 SOBA 209 . 17,74
35.  HODNIK | STUBISTE 106,28 34. | KUPAONICA 209 4,02
36. | VANJSKO STUBIETE 18 39 35.  HODNIK | STUBISTE 106,28
' : 36.  VANJSKO STUBISTE 18,39
UKUPNO: 462,21
UKUPNO: 461,01
Projektant/ Glavni projektant: Broj: Izmjena: 112 5167
Kristina Vujica,dipl.ing.arh D 22/13-1 Nadnevak:




Stranica:
C I GLAVNI PROJEKT 34
CAPITAL ING poo. EDUKATIVNI CENTAR ,,ORAHOVICA 1“
PROJEKTIRANJE, KONZALTING | NADZOR Skola u prirodi i svijet bez interneta Nadnevak:
DRRONCA CENTRALNA GRADEVINA
Odmaraliste za djecu prosinac, 2013.

2.2.2. Oblikovanje gradevine

Oblikovanje Edukativnog centra proizlazi primarno iz lokacije na kojoj se nalazi i
iz specificnosti namjene gradevine. Zgrada je poligonalnog tlocrta, izduzena u smjeru
sjeverozapad — jugoistok. Ova Sesterostrana prizma zakljuéena je viSestresnim krovistem
razli¢itih nagiba.

Planirana gradevina nalazi se na obroncima planine Papuk na rubu guste Sume i na
brdovitom terenu. Oblikovanjem gradevine namjera je bila prilagoditi se prirodnim datostima
s postivanjem terena. Gradevina se jednom etaZzom usjeca u brdo i na taj nacin ostvaruje
kontakt s viSom kotom terena na nivou prizemlja. PoSto je pozicija Edukativnog centra i
oblikovanje gradevine bitna za funkcioniranje cijelog prostora Orahovackog jezera svi javni
sadrzaji su smjesteni u kontaktu s terenom i orijentirani prema vodenoj fronti, za razliku
od smjestajnih kapaciteta koja zbog kvalitetne orijentacije i potrebe za mirom gledaju na jug i
zelenilo Papuka.

Oblikovanje gradevine i odabir materijala prilagodava se podneblju u kojemu se
Edukativni centar nalazi. Materijali koji se odabiru u gradnji i fasadama je od prirodnih
materijala, drvo i kamen, koji ¢e se provudi i kroz interijer.

Procelja se, na razini suterena, planiraju izvesti kao kamena fasada od klesanaca s
lokalnog kamenoloma Radlovac, te su rastvorena kliznim ostakljenim stijenama na mijestu
blagovaonice.

Ostale etaZe predvidaju se izvesti kao ventilirane sa zavrSnom drvenom oblogom,
formiranom od vertikalno postavljenih letvica. Zbog primjene Pravilnika o otpornosti na pozar i
drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju poZara - na dijelu procelja oko
evakuacijskog stubista izvodi se preko drvene obloge dodatna staklena fasadna obloga.

Ranije predviden pokrov drvenom Sindrom zbog primjene Pravilnika o otpornosti na pozar
i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara mijenja se u dvostruki
pokrov vlaknocementnim ploc¢ama.

Sva proceljna bravarija staklenih stijena izvodi se od toplinski izoliranih aluminijskih
profila, dok se prozori i vrata u smjestajnom dijelu zgrade predvidaju kao kombinacija drvo-
aluminij.

Unutarnja vrata izvest ¢e se kao drvena ili od drvenih kompozita, dok ¢e vrata u
gospodarskom dijelu, kao i sva protupozarna bravarija izvesti od aluminija ili Celika.
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2.2.4. Konstrukcija

Predmet statickog proraduna je izgradnja nove gradevine, edukativhog centra. Nova
gradevina je katnosti 4 etaze (prizemlje, 1, 2 kat | potkrovlje).

Konstrukcija gradevine je armiranobetonska. Konstrukcija se izvodi u jednoj dilataciji.
Temeljenje gradevine se izvodi na identicnoj visinskoj koti, na temeljnoj ploci.

Stropna konstrukcija potkrovlja (POZ 100 ) predstavlja armiranobetonsku punu plocu debljine
20 cm. Ploca je u visestreSnom padu u popre¢nom smjeru. Ab ploca stropa potkrovlja i pripadajuée
ab grede su izlomljene. Ab ploca se oslanja na ab grede, ab zidove i ab stupove. Konstrukcija na svim
proceljima objekta je Sirine 30 cm ( ab stupovi, grede i ab zidovi ). Debljina konstrukcije na unutarnjim
elementima je 20 cm ( ab grede i ab zidovi) sa stupovima koji imaju izmjeru 30/30 cm. Ab fasadne
grede su 30/40 cm. Ab poprecne grade , po poprecnim kosinama krova su 20/50 cm. Unutarnje grede
pod kosim krovom prate lomove ab lomljene ploce potkrovlja.

Stropna konstrukcija 2. kata ( POZ 200 ) predstavlja armiranobetonsku punu plocu debljine
20 cm, lijevo od osi 10. U dijelu vanjskih loggia uz osi A i B, lijevo od osi 10, ploca je stanjena na
debljinu 18 cm. Desno od osi 10 do osi 14 stropna konstrukcija je spregnuta ( ¢elik - beton ). Celi¢ni
profili su HEA 260 ( S 235 JR ) sa plocom debljine 16 cm. Ploca je spregnuta sa valjkastim moZdanicima
s glavom. Celiéni nosadi su na rasteru 190 cm. Celi¢ne nosace antikorozivno zastiti bojanjem s
primerom i tri ruke nalica. Zastitu od poZara ( R 60 ) izvesti protupoZarnim premazom ili punom
oblogom koja ima otpornost na poZar R 60 . Ab ploca se oslanja na ab grede, ab zidove i ab stupove.
Konstrukcija na svim proceljima objekta je Sirine 30 cm ( ab stupovi, grede i ab zidovi ). Debljina
konstrukcije na unutarnjim elementima je 20 cm ( ab grede i ab zidovi) sa stupovima koji imaju
izmjeru 30/30 cm. Ab fasadne grede su 30/65 cm. Vedi dio unutarnjih ab greda je 20/40 cm.
Unutarnje lijevo stubiste, uz dizalo, je s ab ploCom krakova debljine 20 cm. Medupodest stubista je
prepusten konzolno za 90 cm. Stubiste za medupodestom je raunato zasebno s optereéenjima koja
su uneSena u model konstrukcije. Unutarnje stubiste izmedu osi 9 i 10 je sa krakom debljine 20 cm.
Krak se oslanja na stropne grede u stropu 1. i 2. kata. Plo¢a vanjskog podesta stubista desno od osi 14
je debljine 20 cm. Krak je debljine 20 cm. Po rubu treba izvesti ab kontragredu 20/40 cm u osi 15 te
bocno kontragrede 30/40 cm. Kontragreda je u osi 15 oslonjena na dva Celi¢na kvadratna stupa
200x200x5 mm, S 235 J2 , od vrudevaljanih kvadratnih cijevi. Zastitu od poZara , za R 60 izvesti
protupozZarnim premazima, ako se navedeno traZi elaboratom zastite od poZara. Vanjski celi¢ni
stupovi moraju biti vruée cincani.

Stropna konstrukcija 1. kata ( POZ 300 ) predstavlja armiranobetonsku punu plocu debljine
20 cm, lijevo od osi 10. U dijelu vanjskih loggia uz osi A i B, lijevo od osi 10, ploca je stanjena na
debljinu 18 cm . Desno od osi 10 do osi 14 stropna konstrukcija je spregnuta ( €elik - beton ). Celi¢ni
profili su HEA 260 ( S 235 JR ) sa plo¢om debljine 16 cm. Ploca je spregnuta sa valjkastim moZzdanicima
s glavom. Celi¢ni nosadi su na rasteru 190 cm. Celi¢ne nosace antikorozivno zastiti bojanjem s
primerom i tri ruke nali¢a. Zastitu od pozara ( R 60 ) izvesti protupoZarnim premazom ili punom
oblogom koja ima otpornost na poZar R 60 . Ab ploca se oslanja na ab grede, ab zidove i ab stupove.
Konstrukcija na svim proceljima objekta je Sirine 30 cm ( ab stupovi, grede i ab zidovi ). Debljina
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konstrukcije na unutarnjim elementima je 20 cm ( ab grede i ab zidovi) sa stupovima koji imaju
izmjeru 30/30 cm. Ab fasadne grede su 30/65 cm. Vedi dio unutarnjih ab greda je 20/40 cm. Ploca
vanjskog podesta stubiSta desno od osi 14 je debljine 20 cm. Krak je debljine 20 cm. Po rubu treba
izvesti ab kontragredu 20/40 cm u osi 15 te boéno kontragrede 30/40 cm. Kontragreda je u osi 15
oslonjena na dva celiéna kvadratna stupa 200x200x5 mm, S 235 J2 , od vruéevaljanih kvadratnih
cijevi. Zastitu od pozZara, za R 60 izvesti protupoZarnim premazima, ako se navedeno trazi elaboratom
zastite od poZara. Vanjski Celi¢ni stupovi moraju biti vruée cincani. Krak vanjskog stubista uz os 14 je
identi¢an proracunu POZ 204. Krak stubista uz dizalo je oslonjen dolje na stropnu plocu prizemlja
te gore na ab gredu 20/40 cm. Krak je konzolno prepusten preko ab grede. Ab greda 20/40 cm ée
se unijeti u model stropne ploce 1. kata s odgovarajué¢im rubnim uvjetima. Krak stubista izmedu
0si 810 je dolje oslonjen na ab plocu stropa podruma. Na medupodestu je oslonjen na ab zid ( os
9 ) te gore na stropnu plocu prizemlja preko ab grede. Ab greda u osi 10 je lomljena ( nizi dio u
zoni kraka i visi dio u zoni hodnika).

Stropna konstrukcija prizemlja ( POZ 400 ) predstavlja armiranobetonsku punu plocu debljine
20 cm, lijevo od osi 10. Desno od osi 10 do osi 14 stropna konstrukcija je spregnuta ( Celik - beton ).
Celiéni profili su HEA 260 ( S 235 JR ) sa plo¢om debljine 16 cm. Plo¢a je spregnuta sa valjkastim
mozdanicima s glavom. Celiéni nosac¢i su na rasteru 190 cm. Celi¢ne nosace antikorozivno zastiti
bojanjem s primerom i tri ruke nali¢a. Zastitu od poZara ( R 60 ) izvesti protupozZarnim premazom ili
punom oblogom koja ima otpornost na poZar R 60 . Ab ploca se oslanja na ab grede , ab zidove i ab
stupove. Konstrukcija na svim proceljima objekta je Sirine 30 cm ( ab stupovi, grede i ab zidovi ).
Vanjsko procelje ( osi 0, F i G ) ima uvucene tj. stanjene ab zidove na debljinu 20 cm. Ab greda iznad
zidova se izvodi cijelom duljinom navedenih osi u izmjeri 30/65 cm . Debljina konstrukcije na
unutarnjim elementima je 20 cm ( ab grede i ab zidovi) sa stupovima koji imaju izmjeru 30/30 cm. Ab
fasadne grede su 30/65 cm. Veéi dio unutarnjih ab greda je 20/40 i 20/75 cm. Unutarnje lijevo
stubiSte, uz dizalo, je s ab plo¢om krakova debljine 20 cm. Krakovi su oslonjeni na plocu
medupodesta te dolje na temeljnu plocu i gore na stropnu plocu prizemlja. Plo¢a vanjskog podesta
stubiSta desno od osi 14 je debljine 20 cm. Plo¢a ima predviden kratki krak. S obzirom na staticki
sustav ploce istu treba armirati kao lomljenu ab plocu. Plo¢a je u modelu konstrukcije unesena u
nivou. Krak je debljine 20 cm. Po rubu treba izvesti ab kontragredu 20/40 cm u osi 15 te bocno
kontragrede 30/40 cm. Kontragreda je u osi 15 oslonjena na dva Celi¢na kvadratna stupa 200x200x5
mm, S 235 J2 , od vruéevaljanih kvadratnih cijevi. Zastitu od poZara , za R 60 izvesti protupozarnim
premazima, ako se navedeno trazi elaboratom zastite od pozara. Vanjski Celi¢ni stupovi moraju biti
vrucée cincani. Krak vanjskog stubiSta uz os 14 je identican proracunu POZ 204. Krak unutarnjeg
stubista uz os C je dolje oslonjen na temeljnu plocu i gore na gredu stropa prizemlja.

Temeljenje novog objekta ( POZ 500 ) je predvideno izvesti preko ab temeljne ploce
debljine 50 cm. Dio temeljne ploce u osi 14 ispod stupa 30/45 cm treba podebljati na 70 cm (
tlocrtno 2 x 2 metra ). Geotehnicki elaborat za temeljenje gradevine izradila je tvrtka Geolab
d.o.0. Geomehanickim elaboratom predvideno je temeljenje na ab temeljnoj ploci. Za usvojene
parametre tla za temeljnu plocu izvrSen je proracun temeljenja. Kompletna gradevina tj. temeljna
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ploca se u odnosu na kotu vanjskog terena ukupava u tlo s minimalno 200 cm. Dane su vrijednosti
dozvoljenih opterecéenja na tlo, pripadajucée vrijednosti slijeganja i koeficijent krutosti tla . Prema
geotehnitkom elaboratu za optereéenje na tlo od 75 kN/m? za temeljnu plo¢u debljine 50 cm
slijeganje iznosi 1.2 cm. Prema navedenom elaboratu temeljno tlo je sposobno preuzeti dodatna
naprezanja od gradevine uz izraCunata slijeganja manja od 5.0 cm. Za modul rekacije tla je
odredena vrijednost od 6000 kN/m?. Sukladno geomehani¢kom elaboratu po izvedbi iskopa prije
izvedbe temeljnih traka potreban je pregled temeljnog tla po ovlaStenom geomehanicaru.
Sugerira se da pregled izvrsi osoba koja je i izradila geomehanicki lebaorat. Navedenim pregledom
se mora osigurati sukladnost uocenog na terenu i podataka iz geomehanickog elaborata te
pretpostavki koje su uzete u ovom statickom proracunu.

Sukladno Tehnickom propisu za betonske konstrukcije seizmicki proracun gradevine je
proveden prema normi HRN EN 1998-1. Gradevina je pravilnog oblika u tlocrtnom i vertikalnom
smjeru. Horizontalne sile se prenose sustavom ab stupova i ab zidova postavljenih u dva okomita
smjera. Kao mjerodavno ubrzanje tla uzet je podatak od Seizmoloskog zavoda RH ( novi podaci )
prema kojem za Orahovicu proracunsko ubrzanje tla iznosi a; = 0.159 g. U analizi optereéenja , faktor
masa je uzet za kombinaciju 1.0 g + 0.3 q ( vece okupljanje ljudi ). Napravljeno je ukupno 8 seizmickih
kombinacija ( kombiniranje u dva smjera s dva predznaka djelovanja ). U seizmi¢kim kombinacija
seizmicko djelovanje je uvec¢ano faktorom 1.2 ( objekti sa ve¢im dvoranama ).
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UPOTRIJEBLIENI MATERIJALI:

BETON:

Beton novih armiranobetonskih elemenata je razreda C 25/30 $to se odnosi na ab unutarnje
zasticene elemente. Zastitni sloj betona do armature iznosi 2.5 cm, za sve ab elemente.

Beton svih ab stupova je C30/37.

Beton temelja je klase ¢vrstoce C25/30. Dodatni zahtjev, za sve ab elemente prema tlu je ( osim
tlaéne cvrsto¢e ) dubina prodiranja vode koja prema HRN EN 12390-8 ne smije premasiti
vrijednost od 20 mm . Zastitni sloj betona do armature iznosi 3.5 cm.

Beton vanjskih potpornih zidova i ukopanog ab sprinkler spremnika je C 30/37. Zastitni sloj betona
do armature iznosi 3.5 cm. Dodatni zahtjev, osim tlacne ¢vrstoée, je dubina prodiranja vode koja
prema HRN EN 12390-8 ne smije premasiti vrijednost od 20 mm . Navedeno u recepturama
betona osigurati dogovaraju¢im dodacima — superplastifikatorima.

ARMATURA:

Sipke — B500B i mreZe B500B

ZIDANI ZIDOVI:

Svi zidani zidovi na novoj gradevini izvode se od blok opeke. Zidni elementi su nenosive ispune.
Zidni elementi su uzeti kao grupa 2a ( tlacna ¢vrstoca minimalno 10 Mpa), kategorija proizvodnje |,
kategorija zidanja B. Za zidanje zidova koristiti produZeni mort srednje tlacne ¢vrstoce f,, = 10 Mpa.
Navedene pretpostavke treba dokazati dostavom odgovaraju¢eg dokumenta o sukladnosti prije
pocetka izvedbe.

PREGRADNI ZIDOVI | ISPUNE: Svi unutarnji pregradni zidovi se izvode kao nenosive pregrade od
laganih gipskartonskih materijala.

CELIK: Unutarnji elementi spregnute stropne konstrukcije su od ¢elika S 235 JR. Zastita od pozara
protupoZarnim premazima ili protupozarnim oblogama, poZarne otpornosti R 60. Zastita od
korozije licenje ( primer i tri ruke nalica )

Vanjski stupovi u osi 15 su vrucevaljane cijevi S 235 J2 ( 200 x 200 x 5 mm ). Zastita od pozara
protupoZarnim premazima, ako se navedeno traZi elaboratom zastite od poZara. Zastita od
korozije vruée cinanje.

VANIJSKI POTPORNI ZIDOVI :

BETON:

Beton potpornih zidova je klase ¢vrstoc¢e C30/37. Dodatni zahtjev osim tlacne ¢vrstoce je dubina
prodiranja vode koja prema HRN EN 12390-8 ne smije premasiti vrijednost od 20 mm . Zastitni sloj
betona do armature iznosi 3.5 cm.

ARMATURA:
Sipke — B500B i mreze B500B
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2.2.5. Nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Predmetna gradevina projektirana je tako da organizacijski, postavom vertikalne

i horizontalne komunikacije omogudéava pristupacnost svih dijelova gradevine (suterena,

prizemlja, ulaznog halla, sanitarija, smjestajnih prostorija i polivalentne dvorane).

Za potrebe kretanja osoba smanjene pokretljivosti predvidena je rampa nagiba 8,3 % za

pristup s ulaznog trga preko kojega se ulazi u gradevinu, te je mogué pristup navedenim

osobama i preko gospodarskog dvorista.

U sklopu ulaznog halla predvidena je postava dizala - vertikalne komunikacije te je

omogucden pristup svim ostalim dijelovima gradevine.

Sanitarije za hendikepirane osobe pozicionirane su na istom nivou s zajednickim

prostorima, tako da je omogucen direktan pristup korisnika - osoba sa invaliditetom. Hodne

povrsine biti ¢e protuklizno obradene.

Takoder na svakom katu predvidena je jedna soba s kupaonicom prilagodena osobama

smanjene pokretljivosti | s invaliditetom.

2.2.6. Uredenje gradevne cCestice

Smjestaj gradevine na parceli prikazan je u grafickom dijelu - List 3 Situacija na

posebnoj geodetskoj podlozi i Lit 4 Uredenje okolisa.

Grafickim prikazom 4. Uvjeti gradnje Plana, definiran je gradivi dio Cestice, koji uvjetuje

odmicanje 7 metara od ulice i 3 metra od ruba parcele. Ovi kao i svi ostali uvjeti iz Plana su

zadovoljeni idejnim projektom.

Projektom je ostvarena izgradenost od 23,1%. U izgradeni dio parcele ubrojena je vertikalna

projekcija svih nadzemnih dijelova gradevine na gradevinsku Cesticu ukljuc¢ujuéi nadzemni

dio suterena i vanjska poZarna stubista.

Gradevina je smjeStena na sjeverni dio parcele. Sa sjeverne strane se gradevina

najvise priblizava rubu parcele prema Planom definiranom minimumu od 7 metara.

Gospodarski i pjesSacki pristup s ulazom u gradevinu nalazi se sa sjeverne strane, gdje se

ostvaruje kolno-pjeSacka veza s ostatkom prostora. Ulaz u gradevinu se takoder moZze

ostvariti putem pjeSackih staza s juzne strane koje vode do juZne terase u prizemlju.

Gradevina se sastoji od Cetiri etaze: suteren, prizemlje i dva kata.
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Planom je definiran minimum od 40% povrsine parcele u prirodnom terenu i adekvatno
hortikulturno oblikovanje. Idejnim projektom definirano je uredenje parcele autohtonom
visokom vegetacijom Parka prirode Papuk i travnatim povrSinama na ulazu. Prostor
Edukativnog centra je ograden ogradom koja je u donjem dijelu puna, obloZzena kamenom,
do visine 60 cm, a u gornjem dijelu od Zicanog pletiva do max. visine 200 cm. Uz ogradu je u
cijeloj duZzini predvidena i Zivica.

Pristup vatrogasnog vozila predviden je preko rubne kolne prometnice, te s pozarnog
puta juzno od parcele ¢ime je omogucena laka intervencija vatrogasnih vozila i tehnike.
Pristup vatrogasnog vozila i manipulativna povrsina za interventno vozilo osigurani su s dvije

duze strane gradevine.

2.2.7. ParkiraliSna mjesta
Planom je predvideno osiguravanje prometa u mirovanju na susjednoj parceli te njegovo

rjeSavanje nije predmet ove lokacijske dozvole.

U sklopu oblikovanja gradevine osigurava se gospodarski pristup u Sirini od 3 metra sa
sjeveroistone strane parcele, s kojeg se ulazi u gospodarsko dvoriste. Gradevina je
kolno priklju¢ena na sjevernu postojecu kolno-pjesacku prometnicu. S iste prometnice se
osigurava i pjesacki pristup gradevini preko pjesackog pristupnog trga.

Na samoj parceli, osim pristupa gospodarskom dvoristu dostavnim vozilom, ne postoji

nikakav drugi kolni promet i ne planira se promet u mirovanju.

2.2.8. Nacin i uvjeti prikljuéenja na javne prometne povrsine

Kolni prilaz na parcelu moguc je iz postojece prometnice Ciji je buduci profil definiran Detaljnim
urbanistickim planom.
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2.2.9. Instalacije

a/ vodovod i kanalizacija
U koridoru javne prometnice koja se nalazi uz novopredvidenu gradevinu nalaze se postojece
instalacije:

e novoizvedeni javni vodovod
e postojeca fekalna kanalizacija

e otvoreni kanal/jarak za oborinsku odvodnju

VODOVOD

Predvidena je izvedba novog prikljucka na postojeci javni vodovod. Predviden je profil prikljucka
DN 100 mm. U vodomjernom oknu ¢e se nalaziti dva vodomjera, jedan promjera 100 mm za
potrebe protupozarne vode, a drugi, promjera 50 mm za sanitarne potrebe za vodom.

Protupozarne potrebe za vodom su: napajanje vanjskog okna za sprinkler promjerom 80 mm,
napajanje sprinkler prostorije u suterenu objekta te potrebe za pravilno funkcioniranje interne
vanjske hidrantske mreze. Predvidena su dva vanjska hidranta sa pripadaju¢im samostoje¢im
ormarima sa opremom.

Uz hidrante na parceli objekt se §titi sa dodatnim vanjskim hidrantom koji se nalazi na javhom
vodovodu te je cca 25 metara udaljen od objekta.

Svi predvideni vanjski hidranti ¢e biti nadzemni. Uz svaki vanjski nadzemni hidrant postavlja se i
vanjski nadzemni ormar u kojem se nalaze tlacne trevira cijevi DN 65 duZine 35m i DN 100 duzine
3x15 m, hidrantski nastavak, klju¢ za otvaranje hidranta, klju¢ za spojnice A,B i C, univerzalna
mlaznica DN 100 i DN 65.

Dovod hladne sanitarne vode se usmjerava prema kotlovnici koja se nalazi u suterenu. U
kotlovnici se vrsi centralna priprema tople potrosne vode tako da se iz kotlovnice razvode
cjevovodi hladne vode, te tople vode i recirkulacije.

Dimenzioniranje i planiranje cijevi sanitarne i tehnoloske vode izvest ¢e se prema DIN 1988 dio 3
tehnickih pravila za instalacije pitke vode i izraCunavanje promjera cijevi.

Za sanitarne i tehnoloske instalacije tople i hladne vode koristiti cijevi sa ovim opisom: troslojna,
predizolirana (za profile DN 16 i DN 20mm) PEX - Alu - PEX cijev i press fiting PPSU- plasticne mase
visokog ucinka. Cijev je za radnu max. temparature 95°C te povremene 105 °C i radnog max.
trajnog tlaka 10 Bara. Koficijent toplinskog istezanja je od 0,025 - 0,030 mm/mK (gotovo identi¢na
bakru), toplinske vodljivosti 0,4 W/mK i hrapavosti cijevi 0,004 - 0,007 mm.

Instalacija se vrsi sukladno prema DINu 1988, te higijenskim zahtjevima koji se reguliraju u
propisima DINa 1988-2 i DINa 4753.
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KANALIZACUA

Na parceli i objektu Ce se tretirati / sakupljati slijedece otpadne vode:

Cista procjedna voda uz ukopane zidove objekta i uz betonske zidove na parceli. Voda ¢e
se prikupljati drenaznim cijevima te ¢e se prikljucivati na interni sistem Ciste oborinske
odvodnije sa parcele.

Potencijalno zauljena oborinska voda sa gospodarskog dvorista c¢e se prikupljati
betonskom kanalicom i cestovnim slivnikom sa taloZznicom te ée se procistiti u odvajacu
lakih tekucina. Predvida se ugradnja kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda,
monolitno tijelo kanala od polimerbetona natur boje s otvorima u obliku resetke. Kanal je
namijenjen za izvedbu linijske odvodnje po duzini i okomito na prometnice i autoceste .
Gradevinska duzina 100 cm, gradevinska Sirina 26 cm, svjetla Sirina 20 cm, ukupna visina
53 cm, tezina 110.0 kg, za razred opterecenja do F900 prema HRN EN 1433. Kanal se
izvodi polaganjem na zemljo-vlaznu betonsku podlogu marke C 20/25 agregata frakcije O -
16 drobljenog kamena u debljini sloja 20 cm, bocno kanal zaloZiti betonom. U slucaju
potrebe postizanja vodonepropusnog spoja izmedu tijela kanala na tvornicki definiranim
utorima nanijeti PU brtvilo kao. Gornji rub kanala se izvodi u razini 2 - 5mm ispod kote
gotove zavrsne okolne povrsine. Sve sa priborom za montazu do potpune funkcionalnosti.
Predvida se ugradnja separatora lakih tekucina iz centrifugalo ljevanog polietilena.
Separator mora biti konstruiran, izraden i testiran prema HRN EN 858, nazivne veli¢ine
NS3 (protoka 3l/s). Separator mora imati ucinkovitosti izdvajanja lakih tekucina klase | -
lakih tekudina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Separator treba biti siguran od djelovanja sila
uzgona do visine podzemne vode do poklopca separatora bez dodatnog betoniranja.
Separator mora imati koalescentni filtar koji se treba moci viSekratno koristiti, a za
potrebe Cis¢enja i odrZavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak
tariran na spec. teZzinu lakih tekuc¢ina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz
separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izradeni iz PEHD-a. Pristup u
separator treba biti u skladu s HRN EN 476. Separator treba imati Integriranu taloZnicu
zapremnine 300 litara. Sve kao ACO OLEOPATOR P NS3 ST300.

Fekalne vode iz sanitarnih ¢vorova ce se usmjeriti prema postoje¢em javhom kolektoru
koji se nalazi u prometnici ispred objekta.

Otpadne vode iz kuhinje ée se procistiti u odvajaéu masti. Predvida se ugradnja
separatora masti biljnog i Zivotinjskog porijekla iz centrifugalno lijevanog polietilena.
Separator mora biti konstruiran, izraden i testiran prema HRN EN 1825 nazivne veli¢ine
NS10. Separator mora imati integriranu taloZnicu zapremnine najmanje 1000 litara,
minimalni kapacitet uskladistene izdvojene masti mora biti 400 lit dok sveukupni volumen
ne smije biti vecéi od 2200 lit. Za ugradnju separatora ne smiju biti potrebni nikakvi radovi
betoniranja. Separator mora biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne
vode najmanje 1m ispod poklopca separatora (bez dodatnog betoniranja). Unutarniji
elementi separatora trebaju biti izradeni iz PEHD-a (otpornos na masne kiseline). Kontrola
i praznjenje separatora se vrsi preko poklopca. Pristup u separator mora biti u skladu s
HRN EN 476. Prikljucak uljeva treba biti DN150 uti¢ni spoj s kliznom brtvom prema HRN
EN 1401. Dubina uljevne cijevi mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva treba
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biti izmedu 600mm i 1850mm (to¢nu dubinu treba definirati prije narucivanja
separatora). Separator se treba isporucivati s plinotijesnim BEGU poklopcem u skladu s
HRN EN 124, klase nosivosti A15, svijetlog otvora promjera 600mm s natpisom: separator.
Nakon procis¢avanja ove ¢e se vode usmijeriti u sistem interne fekalne kanalizacije
objekta.

Oborinske vode sa krova ¢e se usmijeriti prema internoj oborinskoj kanalizaciji te ée se u
konacnici prikljuciti na otvoreni javni kanal ispred parcele.

Oborinske vode sa loda ¢e se prikupljati kanalicama sa inox pokrovnom resetkom.
Predvideni su kanali za linijsku odvodnju oborinskih ,razred opterecenja A15 — C250. Kanal
je izraden iz polypropylena (PP), gradevinske visine 75 mm. Svjetla Sirina kanala je 100
mm, gradevinska Sirina 138 mm, gradevinska duzina 100 cm , teZine 1,1 kg. Dosjedni
kutnik iz PP sluzi za bezvijéano uévriéenje pokrovne resetke. Kanal se izvodi polaganjem
na betonsku podlogu marke B25 debljine sloja 15 cm. Gornji rub reSetke se izvodi u razini
2 - 5mm ispod kote gotove zavrSne okolne povrsine. Sve sa priborom za montazu do
potpune funkcionalnosti. Nakon kanalice vode ¢e se vertikalno odvesti pod strop
suterena te ce se u konacnici prikljuciti na otvoreni javni kanal ispred parcele.

Oborinske vode sa ulaznog platoa / ispred fasade ¢e se prikupljati kanalicama sa inox
pokrovnom reSetkom. Predvideni su kanali za linijsku odvodnju oborinskih voda, razred
opterecenja A15 — C250. Kanal je izraden iz polypropylena (PP), gradevinske visine 100
mm. Svjetla Sirina kanala je 100 mm, gradevinska Sirina 138 mm, gradevinska duZina 100
cm , teZine 1,3 kg. Dosjedni kutnik iz PP sluZi za bezvijcano u€vrséenje pokrovne resetke.
Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke B25 debljine sloja 15 cm. Gornji
rub resetke se izvodi u razini 2 - 5mm ispod kote gotove zavr$ne okolne povrsine. Sve sa
priborom za montaZzu do potpune funkcionalnosti. Vecina oborinske vode sa ulaznog
plato je usmjerena prema zelenim povrSinama ispred objekta. Ova kanalica sluZi kao
zastita objekta kod jaci¢ intenziteta oborina. Na ulazu u objekt nalazi se otirac za noge koji
u unutrasnjosti ima predviden odvod. Ove vode se u konacnici prikljuuju na otvoreni
javni kanal ispred parcele.

Otvoreni kanal izmedu parcele i javhe prometnice. Predvida se zacijevljenje otvorenog
kanala na mjestima kolnog i pjesackih ulaza. Izmedu ulaza ée kanal ostati otvorem te se
predvida oblaganje otvorenog dijela kanala betonskim plo¢ama i kamenom.

Odvodnja (unutar objekta) sanitarnih, oborinskih i tehnoloskih voda je kompletno predvidena je u
potpunosti rjeSena niskoSumnim kanalizacijskim debelostijenim cijevima za vertikalnu i
horizontalnu fekalnu i oborinsku odvodnju izraden iz materijala sa svojstvima kao PEHD
(mineralima ojacan polipropilen). Cijevi se spajaju kompenzacijskim spojnicama ¢ime se ostvaruje
vodotijesnost izmedu cijevi te dodatno poboljSanje svojstva niskoSumnosti.

Potrebni fazonski komadi istih svojstava kao i cijevi, sa spojem na naglavak (kol¢ak) sa gumenom
brtvom. Cijevi i fazonski komadi i brtve moraju biti otporne na vrucu vodu te zadovoljavati
zahtjeve prema DIN 1986, Sto znaci kratkotrajno opterecenje do 95°C i dugotrajno do 90°C. Cijevi i
fitinzi moraju biti u skladu sa DIN 4102 B2 u pogledu vatrootpornosti.
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Svi razvodi pod stropom i vertikalni razvodi dodatno su zvucno izolirani polietilenskom izolacijom
za kanalizacijske cijevi kao Tubolit AR Fonoblok. Polietilenska izolacija specijalno dizajnirana za
poboljsanje akustiénog komfora zgrada. Pruza potvrdenu redukciju buke od 34 dB(A) do 15 dB(A),
eliminirajuci akusti¢cne mostove izmedu unutrasnjih cijevi otpadnih voda ili kanalizacionih cijevi i
gradevinske konstrukcije zgrade.

Sanitarni uredaji predvideni su u prvoklasnoj izradi.

Predvidena je sukladno namjeni objekta, ugradnja potrebnih rukohvata uz sanitarne elemente.
Sve sanitarni prostori predvideni za koriStenje invalidnim osobama biti ¢e adekvatno opremljeni,
sukladno vaze¢em Pravilniku iz tog podrucja.

W(C-i su predvideni vise¢i s odvodom u zid i ugradbenim vodokotli¢éima kao Geberit .
Umivaonici su predvideni zidni sa stoje¢im jednoru¢nim kromiranim mjesalicama.
Pisoari su zidni s automatskim elektronskim ispiranjem.

Tus kade / linijske reSetke u kupaonicama predvideno je izvesti u ravnini s gotovim podom ili
upustene s max. denivelacijom poda 2 cm, s nagibom prema podnom sifonu.

Profili manji od DN50 mm obavezno se spajaju iznad AB ploce prikazane etaZe, a na cijevima
DN70 i veéima koje prolaze kroz AB plocu prema spustenom stropu niZe etaze obavezno se
ugraduje protupoZarna obujmica (obavezno sa vazeéim atestom u RH kao npr. Promat). Obujmica
se ugraduje uz donju plohu AB ploce prema nizoj etazi.

Svi horizontalni i vertikalni razvodi obavezno moraju biti od bezSumnih cijevi kao Wavin AS ili
Geberit dB. Svi razvodi pod stropom i vertikalni razvodi dodatno su zvucno izolirani
polietilenskom izolacijom za kanalizacijske cijevi kao Tubolit AR Fonoblok.

OBAVEZNO JE KORISTENJE PROTUPOZARNE OBUJMICE NA SVIM PRODORIMA CIJEVI
KROZ POZARNE SEKTORE (ZIDOVE | PODOVE).

KORISTENI PROIZVOD OBAVRZNO MORA IMATI VAZECE ATESTE RH.

PROIZVOD KAO PROMASTOP-UNICOLLAR. TRAKA KOJA JE TVORNICKI PAKIRANA

U TRACI DUZINE 2,25 m.

DIMENZIONIRANJE INSTALACIA HIDRANTSKE MREZE
POZARNO OPTERECENJE

Ukupno poZarno opterecenje (Q) gradevine, je zbroj imobilnog (gi) i mobilnog (qm) poZarnog
optereéenja .

Q=qi+gm (MJ/m2)
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Pozarno opterecenje uzeto je za izracun kao prosjecnoza Redni  Mobilno
doticnu aktivnost iz Austrijskih smjernica TRVB-100-126 broj: pozarno

(1997 ) iz tablice 2. kako je dolje navedeno: Naziv TRVBA opterecenje
poZarnog sektora 10087 (MJ/m2)
(tablic
a2)
Pozarno stubiste - 0
Okno dizala 400 200
Kuhinja sa pomo¢nim prostorima, blagovaonica 132 500
Ucionice, dvorana i ulazni prostor 470 700
Smjestajni dio 133 300
Kotlovnica 182 200
Sprinkler 400 200
Prostorija za odlaganje otpada 258 500

Predmetna gradevina izvodi se kao visekatna armiranobetonska gradevina, pa se prema citiranim
Austrijskim smjernicama TRVBA 100 87 svrstava u “tip 29” sa imobilnim poZarnim opterecenjem
od 0 MJ/ m2.

Suma imobilnog i svakog pojedinog mobilnog pozarnog opterecenja za pojedine prostore u
sastavu gradevine manja je od 1000 MJ/m2, pa se prema normi HRN.U.J1.030, gradevina svrstava
u kategoriju niskog poZarnog opterecenja.

Potrebna koli¢ina vode za potrebe vanjske hidrantske mreze je 20 I/s. (1200 I/min).

UREDAJI | SREDSTVA ZA GASENJE POZARA
Zastita od pozara gradevine u cilju djelotvornog gasenja razvijenog poZara i pozara u pocetnoj fazi
rijeSena je:

e vanjskom hidrantskom mrezom

e stabilnim sustavom za automatsko gasenje poZara rasprsenom vodom tipa “Sprinkler”. Za
potrebe rada Sprinkler pumpe takoder ce biti osiguran rezervni izvor napajanja.

e stabilnim sustavom za automatsku dojavu poZara,

Predviden je priklju¢ak na novoizvedeni javni vodovod. Na parceli ¢e se nalaziti dva vanjska
hidranta (PH1 i PH2). Na javhom vodovodu, cca 20 metara od parcele, nalazi se treci vanjski
hidrant (PH3).
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Vanjska hidrantska mreza je projektirana u skladu s «Pravilnikom hidrantsku mrezu za gasenje

poZara» (NN 8/06), koji je stupio na snagu 26.01.2006. godine

Najmaniji tlak na izlazu iz bilo kojeg nadzemnog ili podzemnog hidranta vanjske hidrantske mreze
za gasSenje pozara ne smije biti manji od 0,25 MPa, kod propisanog protoka vode.
Za zastitu gradevine i/ili prostora vanjskom hidrantskom mreZom za gasenje poZara, potrebno je
osigurati najmanje protoc¢nu koli¢inu vode navedenu u tablici 2.

Tablica 2.
Specificno Potrebna koli¢ina vode u I/min, ovisno o povrsini objekta koji se stiti u m2
pozarno
optereéenje | do 101 do|301 do|501 do|1001 do|3001 do|5001 do | vise od
u MJ/m2, do | 100 | 300 500 1000 3000 5000 10000 10000
200 600 600 600 600 600 600 600 900
500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500
1000 600 600 600 900 1200 1200 1500 1800
2000 600 600 900 1200 1500 1800 2100 *
>2000 600 |900 1200 1800 1800 2100 * *

Ukupna koli¢ina vode je koli¢ina vode kojom se u predvidenom vremenu gasenja hidrantskom
mrezom za gaSenje poZara gasi pozar. Pojedini tipovi hidrantske mreZe ne moraju raditi

istovremeno.

Potrebna koli¢ina vode za gaSenje hidrantskom mreZom za gaSenje poZara mora se osigurati

neovisno o drugim potrosacima koji se napajaju vodom iz istog izvora.

Pozarno opterecéenje (tablica 2.) vanjska hidrantska mreza (ukupno poZarno pterecenje):

Pozarno opterecenje nastaje od gorivih materijala od kojih je izgradena zgrada i od gorivih

materijala koji se nalaze u zgradi uslijed namjene.

Imobilno pozarno optereéenje zgrade, koje nastaje od ugradenih gorivih materijala mozemo
pretpostaviti u iznosu do 100 MJ/m?2 jer se zgrada izvodi pretezno od negorivog materijala.
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Vanjska hidrantska mreza za gasSenje poZzara mora imati siguran izvor vode takvog kapaciteta da
omoguci opskrbu minimalno propisanom proto¢nom koli¢inom vode koja je potrebna za zastitu
pozarnog sektora s najvec¢im pozarnim opterecenjem gradevine koja se S§titi, uz tlak na hidrantu
koji nije maniji od tlaka koji je propisan Pravilnikom u trajanju od najmanje 120 minuta.

Pozarno opterecenje u pojedinih sadrzaja gradevine, prema statistickim podacima smjernica TRVB
A 126, iznosi za:

Pozarni sektor s najve¢im pozarnim opterecenjem gradevine:
- Ucionice, dvorana i ulazni prostor gm =700 MJ/m2
Ukupno poZarno opterecenje za vanjsku hidrantsku mrezu = 20,00 I/s. Vanjska hidrantska

mreZa zadovoljava sa upotrebom 3 hidranata.

Vanjska hidrantska mreza:

DIONICA DIONICA KOLICINA DIMENZIJA | DULJINA V m/s GUBITAK Ukupni
od do I/s FI(mm) CUEVI (m) | brzina PO m | gubitak
(bar)
PH2 v.0. 10,00 100 60 1,00 0,0018 0,108
V.O. Javni 20,00 100 15 0,9 0,00197 0,030
vodovod

0,138

bar

GEODETSKA RAZLIKA GRADSKA MREZA -NAJVISI IZLIEV - 0,50 bar
POTREBAN TLAK NA MLAZNICI HIDRANTA - 2,50 bar

UKUPAN POTREBNI TLAK = 3,14 bara

DIMENZIONIRANIJE INSTALACIJA SANITARNE VODE

Proracun i dimenzionirane cijevi vodovodne mreZe provedena je po metodi ing. Brix-a koja se
temelji na pojmu “Jedinice opterecenja” (J.0).

Izljevna mjesta karakterizirana su prema svojoj funkciji veli¢éinom jedinice optereéenja.

Jedinica opterecenja (J.0.) definirana je kao standardna protoka normalne slavine 10 mm punog
mlaza,
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SANITARNI Broj san. JO >JO
PREDMET predmeta N
K (kada) 1 2 2
TK (tus$ kada) 1 1 1
U (umivaonik) 2 1 2
wC 2 0.25 05
Sudoper 2 1 2
Perilica za sude 2 1 2
Perilica za rublje 2 1 2

Q=0,250(l/s)=11.0.

Dok se sve ostale vrste tocecih mjesta izrazavaju kao relacija slijevnih brojeva prema ovom. Sva
trosila u objektu ne rade istovremeno i vjerojatnost je utoliko manja koliko je broj veéi i to sa
kvadratnim korijenom iz istog:

Q=g+ V3O

Dimenzioniranje i planiranje cijevi sanitarne i tehnolosSke vode izvedeno je prema

DIN 1988 dio 3 tehnickih pravila za instalacije pitke vode i izraCunavanje promjera cijevi.U slucaju
koristenja neke druge cijevi potrebno je izvrsiti ponovni kontrolni proracun.

KoriStena je formula za odredivanje vrSnog protoka domovima za starije gdje je protok po
granama za protoke manje od 20 I/s.

UKUPNO J.O. PROTOKA
SANITARIJE BROJ J.O. J.O. UKUPNO (I/s)

WC 36.00 0.25 9.00

PISOAR/izljev 4.00 1.00 4.00

UMIVAONIK 43.00 1.00 43.00

KATA/TUS 26.00 1.00 26.00| 82.00 2.26

DIMENZIONIRANIJE SANITARNE ODVODNIE (Qsan)

PRORACUN MASTOLOVA:
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jedinicni

VRSTA UREDAJA - peckiok proracunski koeficjent istovremenosti  PROTOK
" 91 1kom 2kom 3kom 4kom 5ivile Qs

TIPSKA PROFESIONALNA KUHINJSKA OPREMA (za nestandardne izvedbe probaviti toéne podatke)

kotao sa ispustom 25 mm 1 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 0,00
kotao sa ispustom 50 mm 1 2 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 0,90
kotao sa nagibnim izljevom 70 mm 1 1 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 0,45
kotao sa nagibnim izljevom 100 mm 3 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 0,00
sudoper sa sifonom 40 mm 3 0,8 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 0,60
sudoper sa sifonom 50 mm 9 1,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 2,70
sudoper bez sifona 40 mm 2,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 0,00
sudoper bez sifona 50 mm 4 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 0,00
stroj za pranje suda 1 2 0,60 0,45 0,40 0,34 0,30 1,20
grill ploca sa nagibnim izljevom 1 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 0,00
grill ploca 1 0,1 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 0,05
visokotlaéni ili pamni uredaj za ¢iscenje 2 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 0,00
stroj za guljenje (ne za krumpir) 1,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 0,00
stroj za pranje povrca 2 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 0,00
OSTALA IZLJEVNA MJESTA (uljevne slavine - prema vodovodnom prikljucku)
DN15 (R1/2") 0,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 0,00
DN20 (R 3/4") 1 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 0,00
DN25 (R 17) 1,7 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 0,00
Q = 5,90

VRIJEDNOSTI FAKTORA OMETANJA ODABIR
GUSTOCA OTPADNE VODE[ f4 ] GUSTOCA OTPADNE VODE [g/cm’ ] f 1,0

< 0,94 1,00

> 0,94 1,50

UKOLIKO JE PRECIZNO POZNATA GUSTOCA

0,87 = 0,50 092 = 075
09 = 0,63 0,93 = 0,87
0,91 = 0,68

TEMP. OTPADNE VODE [ f, ] ulazna temperatura otpadne vode do 60°C 1,00 1.3

ulazna temperatura otpadne vode preko 60°C 1,30
SREDSTVO ZA CISCENJE[ f, ] sredstvo za &idcenje se NE koristi 1,00 1,3

sredstvo za Ciscenje se koristi (DA) 1,30

bolnice 1,50
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ODABIR VOLUMENA TALOZNICE [ ST ]

VRSTA OTPADNE VODE (SVRHA UGRADNJE SEPARATORA) faktor
- priprema hrane (restorani i sl.) 100
- obrada mesa (klaonice, prerada mesa i sl.) 200

ST = NS x faktor [ litara ]

PRORACUN SEPARATORA GOSPODARSKOG DVORISTA:

F=185,00m2; q=0,9;i=180
Q=Feqei(l/s)

Q ob-PM. = 0,018 x 0,85 x 185 = 2,83 (I/s)
Q ob-DVORISTE. = 2,83 I/s.

Odabran je separator protoka 3 |/s.
PRORACUN OBORINSKE ODVODNJE SA KROVA OBJEKTA:

F =555,00m2; q=0,9;i=180
Q=Feqei(l/s)

Q ob-PM. =0,018 x 0,85 x 555 = 8,50 (l/s)
Q ob-DVORISTE. = 8,51 I/s.

PRORACUN OBORINSKE ODVODNJE SA ULAZNOG PLATOA:

F=225,00m2; q=0,9;i=180
Q=Feqei(l/s)

Q ob-PM. =0,018 x 0,85 x 225 = 3,44 (l/s)
Q ob-DVORISTE. = 3,44 |/s.

UKUPNA KOLICINA OBORINSKE VODE KOJA JE
USMJERENA PREMA JAVNOM OTVORENOM KANALU: 14,9 |/s

ODABIR
100
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PRORACUN SANITARNE ODVODNIJE:

NePe q
Qsan= 100 (1/s)

gdje je:
Q = koli¢ina otpadne sanitarne vode (I/s)
N = broj sanitarnih predmeta iste vrste
P = postotak istovremenog izljeva iz sanitarnih predmeta iste vrste (%)
g = koli¢ina izljeva iz pojedinih sanitarnih predmeta (l/s)

PP — postotak istovremenog izljeva iz sanitarnih predmeta iste vrste, [%]

STAMBENA ZGRADA DRUSTVENA ZGRADA
N N =
10 19.8 10 14.3
15 16.2 12 12.9
20 14.0 14 12.0
25 12.6 16 11.2
30 11.5 18 10.5
35 10.6 20 10.0
40 9.9 25 9.9
45 9.4 30 8.2
50 8.9 35 7.6
60 8.1 40 Tk
70 7.5 45 6.7
80 7.1 50 6.3
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go — koli€ina izljeva iz pojedinih sanitarnih predmeta, [I/s] (Tablica 1)
Vrsta uredajnog predmeta Ekvivalentni faktor Izljev otpadne vode
EF Go. [Vs]
Umivaonik — mali 1 0.08
Vodoskok za pice 1 0.17
Umivaonik — normalni 2 0.17
Bidet 2 0.17
Sifon u podu (suhi pod) 2 =
Pisoar 4 0.17
Tus <3 0.22
Perilica rublja/suda 0.22
Kuhinjski sudoper (jednodijelni) 4 0.67
Kuhinjski sudoper (dvodijelni) 6 0.67
Nogoper 6 0.67
Podna resetka (mokri pod) 6 =
Kada i podni sifon r 4 0.67
Skupni pisoar 8 0.67
Blatex (trokadero) 10 1.20
WC — tlaéni ispirac 10 1.20
WC — visoki kotlic 10 1.20
WC — niski kotli¢ 10 2.00
Grupa uredajnih predmeta jednog 12 —
stana spojena na isti vertikalni
odvod
VRSTA SANITARNOG
N K NeK P q(l/s) Q
PREDMETA
WC 36.00 6.0 216.00 7.6 2.00 547
UMIVAONIK 43.00 0.5 21.50 7.1 0.17 0.52
IZLJEV/pisoar 4.00 2.0 8.00 14.3 0.67 0.38
TUS/KADA 26.00 0.7 18.20 9.9 0.22 0.57
6.94
Ukupna kolicine sanitarne odvodnje iznosi:
Qsan =6,94 |/s + Qkuhinja=5,91/s=12,841/s
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b/ elektroinstalacije

Objekat prikljuciti na javnu distributivnu mrezu prema elektroenergetskoj suglasnosti.
Predvidena vrina snaga objekta je 165 kW.
Predviden je TN-S sustav uzemljenja.
Projekt elektroinstalacija je u skladu sa namjenom gradevine, te je uskladen sa tehnickim
propisima za izvodenje elektri¢nih instalacija u zgradama.
Projektom je predvidena unutarnja elektri¢na instalacija resvjete, prikljucnica i snage, te
izjednacenje potencijala svih metalnih masa na objektu. Takoder je predvidena instalacija
vatrodojave, SOS bolnickog poziva, videonadzora, protuprovale te informaticke mreze.

Napajanje glavnog ormara sa mreze iskljucuje se pritiskom na tipkalo za isklop u nuzdi, koje se
nalazi pored svakog izlaza iz objekta.
Ispred objekta se takoder nalazi i tipkalo za daljinski isklop agregata, kao i tipkalo za daljinski

isklop UPS-a.

Pored objekta je predvidena postava agregata. Temelj agregata izraditi prema uputama

proizvodaca.

Agregat se napaja iz ormara GRO.
U normalnom pogonu agregatske sabirnice se napajaju preko agregata mreznim naponom.

U sluéaju nestanka napajanja, agregat se automatski ukljuCuje, te prebacuje napajanje agregatskih
sabirnica sa mreZnog na vlastito napajanje. U agregatu postoji sklopka koja prebacuje napajanje
agregatskih sabirnica sa mreze na napajanje agregata. U ormaru GRO sklopka S3 sluzi za
prebacivanje napajanja agregatskih sabirnica na mrezu. U normalnom pogonu S3 treba biti
postavljena u poloZaj agregat i tada ¢e agregat napajati agregatske sabirnice mreznim naponom.
Polozaj sklopke S3 mreza, koristi se samo kad se Zeli agregat iskljuciti sa mreznog napajanja, kvar
ili slicno, i tada se agregatske sabirnice napajaju direktno sa mreze, a ne viSe mreZznim naponom

preko agregata.

U objektu je predvidena postava UPS-a. Prije nabavke UPS-a treba toc¢no izracunati snagu sve
prikljucene opreme i po potrebi izabrati UPS vece snage. UPS ima autonomiju 10 minuta. Prilikom
nestanka el. energije osigurava besprekidno napajanje prikljué¢enih trosila. U slu¢aju kvara UPS-3,
predvidena je sklopka S1 koja odvaja UPS od napajanja sa sabirnica agregata. U tom slucaju se i
trosila prebacuju sklopkom S2 sa UPS-a na napajanje preko agregata. UPS sluzi samo za
osiguravanje besprekidnog napajanja trosila koja su priklju¢ena na njega u vremenu izmedu
nestanka napajanja i vremena potrebnog za automatsku proradu agregata.

Predvidena je postava perforiranih pocincanih kabel polica po trasama naznacenim u
projektu.Kabel police se postavljaju posebno za jaku, a posebno za slabu struju.

Glavni razvod energetskih kabela za potrebe napajanja razvodnih ormara i strojarske opreme, vrsi
sa kabelima tipa NYY-J poloZenim na kabel police.
Ostala instalacija izvodi se kabelima NYM-J ploZzenim dijelom na kabel police, a dijelom u ticino

cijevima ubetoniranim u zidove. Razvod instalacije ispod stropa vrsi se uvlacenjem kabela u PNT
cijevi na obujmicama, odnosno u PK kanalima. Razmak izmedu obijmica ne smije biti manji od 30

cm.
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Svi ormari opremljeni su zastitnim uredajem diferencijalne struje Id= 0,5 ili 0,03A i glavhom
sklopkom svakog ormara.

Sustav zastite od previsokog napona dodira predviden je automatskim osiguracima i dodatno sa
zastitnim uredajem diferencijalne struje . Zastitni vodi¢ sa jednim svojim krajem spaja na metalnu
masu trosila, odnosno na zastitni kontakt prikljucnice, a drugim krajem na sabirnicu uzemljenja u
pripadajuc¢em razvodnom ormaru. Sabirnica uzemljenja GRO je povezana sa temeljnim
uzemljivacem. Sve metalne mase na gradevini moraju biti galvanski povezane na najblizu sabirnicu
za izjednacenje potencijala, a ona pak na glavnu sabirnicu za izjednacenje potencijala u GRO.

Prodore kroz pozarne zone brtviti promastop smjesom i jastucima iste otpornosti na pozar kao sto
jei pozarna zona.

Elektri¢na instalacija izvodi se sa tri, odnosno pet vodica, s tim da treci, odnosno peti vodic sluzi
kao zastitni vodic.

Veli¢ine pojedinih elemenata dane su u jednopolnoj shemi. Na priloZenim nacrtima dane su
pozicije rasvjetnih tjela, priklju¢nica i izvoda.

U sanitarnim ¢vorovima postaviti kutije za izjednacenje potencijala i na nju vezati sve metalne
mase .

Visine sklopki i uti¢nica u cm od gotovog poda:

e Sklopke 115
e Uticnice 30
e Uti¢nice u sanitarijama 160
e Radne uti¢nice u kuhinji 110
e Kutija za izjednacenje potencijala 50

Na prijelazima ventilacijskih kanala izmedu poZarnih zona predvidena je ugradnja protupozarnih
zaklopki. ProtupoZarne zaklopke su opremljene elektromotornim pogonom koji u normalnom
rezimu rada drzi zaklopku otvorenom. Zaklopke su opremljene i kontaktima za signalizaciju
poloZaja zaklopke.

U slucaju pozara zatvaraju se sve protupozarne zaklopke na objektu. Status poloZaja zaklopke
prosljeduje se pripadnoj ventilokomori koja se u slu¢aju pada zaklopke iskljucuje. U slucaju da
zaklopka padne i bez signala poZara vatrodojave, takoder se signal prosljeduje pripadnoj
ventilokomori.

Kompletni razvod instalacije uti¢nica i tehnoloskih prikljucaka izvodi se po PK policama ,a
djelomi¢no nadzbukno u krutim PVC cijevima ispod stropa, odnosno savitljivim cijevima CSS
podzbukno do montazne kutije.

Kabelske trase moraju se kordinirati i uskladiti sa svim sudionicima u gradnji, a narocito ostalim
instalacijama ( strojarskim, vodovodnim, sprinkler.) Metalni kabelski kanali se moraju spojiti na
sustav za izjednacenje potencijala. Faktor punjenja kabelskih kanala <60%. Svi vodovi se moraju
pravilno izvoditi ; vodoravno , okomito i pod pravim kutem, a na mjestu gdje su nadohvat ruke
moraju se zastititi od mehanickog osteéenja.
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Vodovi jake i slabe struje trebaju se polagati odvojeno jedni od drugih u skladu sa vaze¢im

propisima i prema uputama proizvodaca. Pri polaganju se moraju postivati vazeéi propisi i upute

proizvodaca, narocito oni koji se odnose na dozvoljeno strujno opterecenje kabela, uvjete okoline

i radijuse savijanja.

Kompletni razvod instalacije izvodi se po perforiranim metalnim PK policama . Dio instalacije vodi

se podzbukno u pregradnim zidovima u instalacijskim cijevima, a u tehnic¢kim prostorijama
nadzbukno u krutim PVC cijevima.

RAZDJELNICI

Razdjelnici se isporucuju kao razvodni ormari iz ¢eli¢nog lima, zatvoreni sa svih strana, sa

postoljem odnosno kao zidni ormari u klasi zastite min IP54 sa svim potrebnim ugradnim

elementima. Svi dovodi i odvodi trebaju biti spojeni na rednim stezaljkama s N odvojnim

stezaljkama . Strujni krugovi , kabeli i oprema moraju se oznaciti kvalitetnim ( trajnim) oznakama.

Na vratima ormara i dovodnom kabelu postavlja se izgravirana metalna oznaka.

U razdjelnicima treba ostaviti 20% rezervnih uredaja-osiguraca i jos 30% rezervnog mjesta.

Vrata razdjelnika treba opremiti preklopivom ruckom i bravom .

Boja razdjelnika svjetlosiva RAL 7035.

VENTILACUA KLIMATIZACUJA, GRIJANJE

Strojarskim projektom predvideni su centralni sustavi ventilacije, klimatizacije i grijanja za

prostor , te pojedinacni ventilatori u sanitarijama .

Automatika i povezivanje uredaja klimatizacije, grijanja i ventilacije predmet su strojarskog

projekta, a ovim projektom obuhvaceno je samo napajanje i signalizacija protupoZarnih zaklopki.

INSTALACIJA ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJA

Ovim projektom predvidena je jedinstvena instalacija elektronic¢kih komunikacija izvedena u

obliku generickog kabliranja.

Za cijelu gradevinu predviden je beZi¢ni internet koji se po potrebi moze isjkljuciti. To ¢e se rjesiti
rijesiti logicki (parametriranjem) na switch-evima i routerima, kao i uvodenjem autorizacije

pristupa mrezi.

Dovod linija javnih elektronickih komunikacija predviden je iz nove EKM infrastrukturne mreze

predvidene u blizini gradevine.

Za uvod vodova elektronickih komunikacija u gradevinu predvideno je polaganje 2 cijevi tipa
RDC&50/41mm od privodnog zdenca tipa MZ D2, planiranog u blizini predmetne gradevine.
Navedene cijevi se iz poda uvode u zidni ugradni ormari¢ oznake "EF" smjesten u zasebnom
tehnickom prostoru u prizemlju gradevine.

Projektant/ Glavni projektant:

Kristina Vujica,dipl.ing.arh

Broj:

TD 22/13-1

Izmjena:

Nadnevak:




Stranica:
C I GLAVNI PROJEKT 56
CAPITAL ING poo. EDUKATIVNI CENTAR ,,ORAHOVICA 1“
PROJEKTIRANJE, KONZALTING | NADZOR Skola u prirodi i svijet bez interneta Nadnevak:
DRRONCA CENTRALNA GRADEVINA
Odmaraliste za djecu prosinac, 2013.

Za eventualni uvod vodova buduce kabelske televizije, predvida se polaganje jedne cijevi tipa
RDCZ50/41mm iz zdenca MZ D2 do ormaric¢a antenskog sustava oznake "ZAU" smjestenog u
tehni¢kom prostoru u prizemlju gradevine. Cijev se polaze paralelno s cijevima za uvod
telekomunikacijskih vodova.

U gradevini je predvidena ugradnja jednog komunikacijskog ¢vorista, oznake "BD", u radnom
prostoru na 1. katu gradevine.

Komunikacijsko ¢voriSte "BD" povezano je s uvodnim ormari¢em "EF" sa 6 instalacijskih kabela
tipa U/UTP 4x2xAWG23, kategorije 6.

S obzirom na dostupnost kabelske trase izmedu ormara "BD" i "EF", moguce je naknadno uvesti i
poloZiti dodatne kabele uvjetovane od strane odabranih operatora komunikacijskih sustava.

U komunikacijskom ormaru "BD" bit ¢e montirana aktivnha mrezna oprema i prespojni paneli.
Korisnicku telefonsku centralu korisnik ¢e naknadno dobaviti u skladu s konaénim potrebama.
Instalacija telefona i raCunalne mreZe integrirana je u sistemu generickog kabliranja.

Genericko kabliranje se izvodi 4-paricnim neokloplienim kabelima tipa U/UTP 4x2xAWG 23,
kategorije 6. Sve parice 4—pari¢nog kabela spajaju se na priklju¢no mjesto uti¢nog RJ-45 konektora.

U prostorima se uglavnom ugraduju podzbukne uti¢nice s jednim ili dva konektora RJ-45, kategorije
6.

U radionicama na 1. katu gradevine je predvidena ugradnja komunikacijskih uti¢nica u podne
prikljucne kutije zajedno s uticnicama za napajanje.

Za prikljucak pristupnih uredaja bezi¢ne racunalne mreZe predvidene su n/zb uti¢nice postavljene
unutar spustenog stropa.

Projektom elektri¢nih instalacija obuhvaéeni su samo pasivni dijelovi instalacije generickog
kabliranja (prespojni paneli u komunikacijskom ormaru, kabliranje vertikalnog i horizontalnog
razvoda te uti¢nice s mikrokonektorima), a logicki dizajn mreZe i pripadajuca aktivna programska i
sklopovska oprema (ukljucujudi i telefonsku centralu) bit ¢e obuhvaceni zasebnim projektom
opreme.

Spajanje aktivnih uredaja vrsi se prema potrebama korisnika i u skladu s raspoloZivom opremom.
Spajanje uredaja treba izvesti obucena osoba koja je upoznata sa tehnologijom kabliranja lokalne
raCunalne mreZe. Tabele spajanja uredaja treba ispuniti tako da je u svakom trenutku iz njih jasna
trenutna konfiguracija mreze.

Genericko kabliranje treba izvesti po sljedecem redoslijedu:

- izvrsiti vizuelnu provjeru ispravnosti svih elemenata,
- montirati sve police i cijevi prema shemama u nacrtima,
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- montirati ormar koncentracije prema poziciji na nacrtu,

- postaviti montazne kutije,

- poloziti kabele (polumjeri savijanja kabela ne smiju biti manji od onih koje propisuje
proizvodac),

- zakljuciti kabele te ih spojiti na prespojne panele,

- spojiti napajanje 230V na ormar koncentracije,

- kabele rezati tek nakon polaganja jer nije dozvoljeno nastavljanje kabela te ih rezati
najmanje tri metra od tocke gdje kabel doseze ormar (u svrhe razvodenja),

- kabelske zavrsetke izvesti propisano i kvalitetno,

- sve kabele oznaciti na oba kraja naljepnicom s upisanom oznakom kabela.

Pri tome treba se pridrzavati slijedeéeg:

- kabele treba zakljucivati za to obucena osoba,

- duZina skinutog zastitnog omotaca na kabelu mora biti najmanja moguca i ne preko
5cm,

- prespojne panele potrebno je jasno oznaciti njihovom oznakom, a pojedini priklju¢ak na
panelu oznaciti identi¢no kako je oznacen i pripadajuci prikljuc¢ak na uti¢nici.

Takoder treba posebno obratiti paznju da vodovi raunalne mreze moraju biti udaljeni najmanje
20cm od vodova energetske mreZe, sa kutom presjecanja od 90° (sa umetanjem tanke limene plocice
dimenzija 20x20 cm obzirom na energetsku mrezu).

Ovim projektom nije predvidena nabava programske i sklopovske podrske (software i hardware), za
rad racunalne mreze, vec iskljucivo elektri¢ne instalacije neophodne za njezin rad.

Nakon spajanja instalacije generickog kabliranja, istu je potrebno ispitati za kategoriju 6, te izdati
odgovarajudi certifikat.

ANTENSKA INSTALACIA

Zajednicki antenski uredaj omogucava kvalitetan prijam i distribuciju digitalnih zemaljskih
multipleksa (DVBT), UKV radio programa i digitalnih satelitskih paketa sa satelita ASTRA i HOT
BIRD.

Sva potrebna oprema smjeStena je u nadgradni ormari¢ dimenzija 700x500x150 mm u tehni¢kom
prostoru u prizemlju gradevine.

Signal se od antena do ormaric¢a dovodi koaksijalnim kabelima tipa kao SAT 17.
Svi zemaljski TV i UKV programi obradeni su pojacalom tipa kao WWK-982 koje ima moguénost
selektivnog pojacanja do osam UHF kanala sa tri ulaza po izboru. Razina Tv programa iz pojacala je

100 dB/@V, FM radio programa 90 dB/aV.

Koristi se samo jedan izlaz pojacala, koji se spaja na zemaljski ulaz kaskadnog multiprekidaca tipa
kao SDC 916, koji ujedno napaja i LNB-e.
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Svi obradeni programi su u DVBT standardu.

Izlazi LNB-a, tipi¢ne razine signala oko 85 dB/V spajaju se na SAT ulaze multiprekidaca, a prolazni
prikljucci u stvari predstavljaju izlaz iz RTV stanice.

Ormaric stanice i antenski stup potrebno je povezati bakrenim vodom tipa P/F-Y 1x16mm’ na
glavnu sabirnicu za izjednacenje potencijala.

Sve antene su montirane na dvodjelni stup duZine 6 metara. Prilikom montaZe potrebno je paziti
na minimalni razmak antena. Antenski stup potrebno je kvalitetno ucvrstiti i usidriti.

Distribucijska mreza dovodi signal od multiprekidaca direktno do pojedinih antenskih prikljucnica.

Ovakav princip omogucuje nezavisni odabir satelitskih programa svakom korisniku uz upotrebu
satelitskog prijamnika.

U cijeloj mreZi koriste se kabeli 75 [, tip kao SAT17, koji se polazu na kabelsku policu ili uvla¢e u
termoplasti¢ne cijevi tipa kao CSS, odnosno kao PNT.

Sve antenske prikljuénice imaju prolazno gusenje do 1 dB. Priklju¢nice se postavljaju na visini 0,4
m od gotovog poda.

Razina svih Tv programa na priklju¢nicama bit ¢e 66-73 dB/EV. Navedene vrijednosti su u skladu s
hrvatskim normama.

Za eventualni uvod vodova buduce kabelske televizije, predvideno je polaganje jedne dodatne
cijevi tipa RDCJ50/41mm iz zdenca MZ D2, planiranog u blizini gradevine, do ormariéa kabelske
televizije oznake "KTV" smjestenog u tehni¢kom prostoru u prizemlju gradevine. Cijev se polaze
paralelno s cijevima za uvod telekomunikacijskih vodova.

Nakon zavrSetka radova, antensku instalaciju treba ispitati, te za istu ishoditi odgovarujée
certifikate od strane ovlastene pravne osobe.

Gromobran i izjednacenje potencijala
Izvesti ¢e se gromobranska instalacija klasi¢nog tipa, tzv. Faradejev kavez napravljen od metalnih

vodova, pravilno postavljen na i oko stiéenog objekta, te dobro uzemljen.

Dimenzije i izvodenje sustava zastite od munje, odnosno gromobranske instalacije trebaju ispuniti
slijedede uvjete:

e elektri¢nu sigurnost

e mehanicku ¢vrstocu

e otpornost protiv korozije

e nezagrijavanje gromobranskih vodova
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e ekonomicnost i estetiku

HVATALJKE | ODVODI NA KROVU
Kao hvataljka predviden profil FeZn 25x3 mm poloZzen na nosace po rubovima i u sredini krova,

koji sa odvodima ¢ine Faradeyev kavez. Sirina “oka” tako stvorene mreze, sukladno proracunu
nuznosti i razine zasite od munje (vidi poglavlje 6), ne smije iznositi viSe od 20x20m (prema
pripadnom Tehnickom propisu za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (N.N. br.
87/08, 33/10)

SPUSTEVI - ODVODI
Za spusteve — odvode koristiti ¢e se traka FeZn 25x3 mm ugradena u nosivu armirano-betonsku

konstrukciju stupova ili na samim betonskim stupovima na nosacima za podzbuknu montazu, prije
montaze zidne obloge. Ako se traka ugraduje u nosivu armirano-betonsku konstrukcijun stupova,
istu je potrebno mjestimi¢no variti na armaturu u nosivim stupovima, odn. variti za armaturu na
svim mjestima gdje vertikalni dijelovi iste nisu galvanski povezani. .

Spoj gromobranskih odvoda s krovnom hvataljkom i s temeljnim uzemljivacem izvesti kriznim
spojnicama.

MJERNI SPOJ.

Na svakom odvodu predviden mjerni spoj, koji omogucuje odvajanje instalacije, tj. odvajanje
temeljnog uzemljivaca u svrhu mjerenja otpora uzemljenja. Mjerni spojevi su predvideni na
fasadi na visini 1,8m.

TEMELINI UZEMUIVAC
Temeljni uzemljivac predviden je iz trake FeZn 40x4mm. Traku poloziti u temelj objekta u sloj

mrSavog betona ispod hidroizolacije. Traku koja se polaze po betonskom Zeljezu i svakih cca 5m
spojiti traku sa betonskim Zeljezom zavarivanjem. lzvedeni varovi moraju biti visoke kvalitete i
mehanicki potpuno bezprijekorni a spojeve zaliti bitumenom. Ostaviti na viSe mjesta izvode za
eventualni prikljuc¢ak na uzemljivace susjednih objekata. Otpor uzemljivac¢a mjeriti prvi put nakon
zavrsetka temelja. Ukoliko mjerenjem utvrdeni otpor ne zadovoljava, popraviti ga polaganjem
dodatnog trakastog uzemljivaca FeZn 40x4 mm prema propisima za sustave zastite od djelovanja
munje. Po zavrsetku objekta izvrsiti detaljno pregledavanje instalacije, kao i kona¢no mjerenje
otpora rasprostiranja uzemljiva¢a.Podatke obavezno unijeti u gradevinski dnevnik. Spojeve trake
sa metalnim dijelovima objekta izvesti atestiranim spojnicama ili zavarivanjem. Svi spojevi moraju
biti izvedeni tako da se ne mogu olabaviti.

IZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA- unutarnija zastita

Glavno izjednacenje potencijala cijelog objekta izvesti u ormaricu za izjednacenje potencijala (IP)
koji se nalazi u GRO . To je galvansko povezivanje svih vodljivih dijelova zgrade preko kojih bi se u
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slucaju proboja izolacije ili atmosferskog praznjenja mogao prenijeti opasni napon dodira.
Izjednacenjem potencijala otklanjaju se potencijalne razlike izmedu zastitnih vodica i vodljivih
dijelova zgrade. Prilikom izjednacenja potencijala medusobno se povezuju slijedece instalacije:
vodovodna instalacija, instalacija centralnog grijanja, gromobranska instalacija, prikljucak
temeljnog uzemljivada, PE vodi¢ glavnog razvodnog ormara, antenski uredaj, telefonski ormar,
armirano betonske i ¢eli¢ne konstrukcije isl.

Sve vece metalne mase unutar objekta kao i na objektu vezati na gromobransku instalaciju,
odnosno na uzemljenje gradevine.

Na spomenute izvode iz temeljnog uzemljivaca potebno je povezati metalne profile fasada, te
posebno poloziti trake za izjednacenje potencijala metalnih masa u strojarnicama.

Specificirana svojstva, potvrdivanje sukladnosti i oznacavanje

Svi elementi zaStite od munje moraju imati odgovarajuce ateste i certifikate prema normi HRN IEC
61643-12. Tehnicka svojstva hvataljki. odvoda, uzemljivaca, spojnih elemenata, odvodnika i ostale
opreme za sustav moraju zadovoljavati sve uvjete prema normi HRN 50160-2, HRN 50160-1, HRN

61643-11

Kontrola gradevnih proizvoda prije gradnje

Gradevni proizvod za kojeg je sukladnost potvrdena i izdana isprava o sukladnosti smije se ugraditi
na gradevinu ako je sukladna zahtijevima projekta te gradevine.

Nakon izrade instalacije, izvodac je duzan dati garanciju na kvalitetu izvedenih radova i izraditi
revizionu knjigu sa atestom mjerenja otpora uzemljenja. Mjerenje treba izvesti u susno doba
godine.

Otpor uzemljenja mjeri se prvi put nakon zavrSetka temelja.

TEHNICKI OPIS SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Op¢i opis-osnovni podaci o gradevini
Objekt se sastoji od 4 etaze.
Sustav za dojavu pozara

Zastita od pozara biti ¢e izvedena automatskim sustavom za dojavu pozara.

U objektu su sti¢ena sva podrucja definirana ¢lankom 22. - 26. Pravilnika o sustavima za dojavu
pozara (NN RH 56/99). Podrucje nadzora obuhvacda sve prostore, bilo da su prostori javni, radni ili
tehnoloski. Prostori koji nisu ukljuceni u podrucje nadzora (sukladno ¢lankom 26. Pravilnika o
sustavu za dojavu poZara ne nadziru se sljededi prostori: svi sanitarni ¢vorovi bez spremista,
stubista bez poZarnog opterecenja i meduprostori spustenih stropova visine do 0,8 m kojima ne
prolaze trase kabelskih kanala i vodovi sigurnosnih uredaja.
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Za zaStitu prostora u principu se biraju adresabilni opticki javljaci, osim u prostorijama sa
ocekivanim brzim Sirenjem plamena i prostorima u kojim se ocekuje velika koncentracija aerosola
i sitnijih Cestica koje bi uzrokovale lazne alarme zbog zaprljanja optickih javljaca, u te prostorije se
postavljaju termicki javljaci (kuhinje, praonica, kotlovnica...)

Kratak spoj ili prekid vodi¢a ne smiju omesti funkcioniranje uredaja. To se postize zatvorenim
petljama, oZi¢enjem sa 4 vodica, te izolatorima petlje.

Izolatori u podnoZju se stavljaju da u slucaju kratkog spoja negdje na petlji elektri¢no izoliraju dio
petlje izmedu dva izolatora gdje je nastao kratki spoj. Time omogucavaju da ostali dio petlje
normalno funkcionira.

Svi elementi sustava za dojavu pozara odgovaraju odredbama normi niza HRN EN DIN VDE 0833
(dio 1i2) i Pravilnika o sustavima za dojavu poZara.

Sustav za dojavu pozara mora omogucditi:

e nadziranje Sticenog prostora i otkrivanje pozara,
e automatsku i ruénu dojavu pozara,

e zvucnu i svjetlosnu signalizaciju u slucaju pozara,
e odvodenje dima i topline na stubistu

e kordinaciju rada sprinkler uredaja
e isklju¢enje pogona klimatizacije i ventilacije,zatvaranje ppz
e pozarnirad dizala

Projektom se ne predvida stalno (24h) deZurstvo u prostoru RECEPCIJE u prizemlju te je nuzno
vatrodojavnu centralu smjestiti u vatrootporno kucuste. Potrebna je postava telefonskog dojavnika
i sklapanje ugovora sa zastitarskom tvrtkom koja ¢e u slucaju dojave poZara doci na objekt i
provijeriti uzrok dojave.
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Sustav za dojavu poZara se sastoji od:

e centrale za dojavu pozara

e analogno adresabilnih optickih javljaca
e adresabilnih ruénih javljaca

e ulazno-izlaznih modula

e izolatorskih podnoZja

e alarmnih sirena

e elektri¢ne instalacije koja povezuje sve elemente sustava za dojavu poZara

Kristina Vujica,dipl.ing.arh D 22/13-1

ELEMENT TIP KOLICINA
Vatrodojavna centrala-2 petlje SYNCRO 1
Opticki javljac ALG-E 129
Termicki javljac ACB-E 9
Termicki javljac-vodotjesni IP67 ACB-EW 2
Rucni javlja¢ s izolatorom HCP-E(SCI) 18
Ulazno-izlazni modul CHQ-MRC 6
Ulazni modul CHQ-DIM 3
Podnozje javljaca YBN-R/3 138
Sirena s bljeskalicom u petlji YBO-BSB 15
Paralelni indikator PIL-1802 54
Sirena s bljeskalicom FLASHTONE 2
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¢/ strojarske instalacije — grijanje, ventilacija

Za potrebu izgradnje Edukativnog centra Orahovica predvidamo izvodenje strojarske
instalacije — grijanje, hladenje, ventilacija i zemni plin.

Predvidene instalacije :

1. Priprema ogrijevnog medija

Priprema ogrijevnog medija - topla voda - za potrebu grijanje izvoditi ¢e se u plinskoj kotlovnici —
kotlovnica u prizemlju sa dva zida prema vanjskom prostoru.

U kotlovnci predvidamo ugradnju dvije kotlovske jedinice — kondenzacijski kotlovi - lozene
prirodnim plinom.

Za kotlovnicu predvidamo osiguranje prirodne ventilacije — reSetke na vanjskim zidovima
prostorije.

U kotlovnici se predvida ugradnja opreme za cirkulaciju i automatsku regualciju temperature
ogrijevnog medija te akumulacioni bojler za pripremu tople potrosSne vode.

Ogrijevni medij koristi se u gradevini za instalaciju ventilacionih konvektora, instalaciju radiajtora,
instalaciju ventilcije (dogrijavanje zraka u pripremi) i pripremu tople potro$ne vode.

Na svakom ogranku predvidamo ugradnju cirkulacione pumpe — dupla pumpa elektronski
regulirana.

Na ogranku radijatorskog grijanja i ogranku ventilacioni konvektori predvidamo ugradnju troptnog
em regulacionog ventila — automatska regulacija temp. ogrijevnog medija prema vanjskojh
temperaturi.

Predvideni ukupni kapacitet kotlovnice iznosi 220 kW.

Odvod dimnih plinova izgaranja — kroz zidane dimnjake u sklopu gradevbine.
Ekspanzija ogrijevnog medija — membranska zatvorena ekspanzina posuda komplet sa
sigurnosnim ventilom — jedna posuda za svaki kotao.

2. Priprema rashladnog medija

Pripremu rashladnog medija — hladna voda 7/12 oC - za potrebu hladenja predvidamo izvesti u
rashladniku vode — uredaji za vanjsku ugradnju, sa zrakom hladenim kondenzatorom.

Ugradnja uredaja u dvoristu gradevine.

Uredaj je kompletiran sa hidro blokom i cirkulacionom pumpom rashladnog medija.

Rashladni medij koristi se u gradevini za instalaciju ventialcionih konvektora i instalaciju ventilacije
(pothladivanje zraka u pripremi).

Predvideni kapacitet rashladnika vode iznosi 150 kW rashladno.
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3. grijanje i hladenje

Za sve smjeStajne i radne prostore gradevine predvidamo izvodenje instalacije grijanja | hladenja
— instalacija ventilacionih konvektora — 4 cijevni uredaiji.

U prostore predvidamo ugradnju Cetverocijevnih ventilacionih konvektora — sa dva izmjenjivaca
topline — grijac i hladnjak - trobrzinskim ventilatorom te termostatom. Svaki vent. konv. ima
izveden odvod kondenzata.

Zimi se na izmjenivac vent. konvektora dovodi ogrijevni medij - topla voda 80/60 oC - zagrijavanje
prostora.

Ljeti se na izmjenjivac vent. konvektora dovodi rashladni medij - rashladna voda 7/12 oC -
hladenje prostora.

Nivo grijanja odnosno hladenja odreduje se postavljanjem Zeljene vrijednosti temperature na
termostatu vent. konvektora — zidni termostat.

Za pratece prostore i sanitarije predvidamo izvodenje radijatorskog grijanja -
- toplovodno radijatorsko grijanje sa regulacijom temperature prema vanjskoj temperaturi i
moguénosScu programiranja rezima rada

5. ventilacija
Za sve prostore bez mogucnosti prirodne ventilacije predvidamo izvodenje prisilne ventilacije:

- ventilacija kuhinje i restorana — intenzivan odsis iznad termo bloka u kuhinji (odsisna napa)
komplet sa ubacivanjem pripremljenog zraka u prostor blagovanja

Priprema zraka — u ventilacionoj komori opremljenoj sa grijacem, hladnjakom, filterima i tlacnim
ventilatorom. Predvidamo ugradnju podstropne plitkr komore, pristup odozdo —ispod stropa
spremista u kuhinji.

Odsis zraka iznad termo bloka — poseban odsisni krovni ventilator kuhinje

Osim odsisa kroz odsisnu napu predvidamo izvodenje odsis agornje zone kuhinje — stalni odsis.

- ventialcija dvorane na 1. katu — predvidamo ubacivanje svjeZeg zraka uz odgovarajudéi odsis.
Ventialcija se izvodi pomodu dvije podstropne ventialcione komore kompletirane sa
rekuperatorom topline otpadnopg zraka te dodatnog grijaca/hladnjaka. Razvod zraka — pocincani
kanali u nadstroplju. Ubacivanje i odsis zraka — kroz stropne anemostate.

Za sanitarne ¢vorove bez mogucnosti prirodne ventilacije predvidamo izvodenje lokalnih odsisa —
povremeni rad. Preedvidamo ugradnju kanalnih odsisnih ventialtora kojima se zrak kroz kanale od
pocincanog lima izbacuje u vanjski prostor iznad krovne plohe gradevine.

Na prolazima kanala kroz granice pozZarnih sektora predvidamo ugradnju protupozarnih zaklopki.
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7. instalacija prirodnog plina

Za potrebu pogona kotlovnice i kuhala u kuhinji gradevine predvidamo izvodenje instalacije

prirodnog plina.

Predvidamo spoj gradevine na uli¢ni razvod prirodnog plina — ST ukopani razvod.

Instalacija se sastoji od :

- kuéni priklju¢ak prirodnog plina
- redukcija tlaka plina u plinskom fasadnom ormaricu

- mjerenje koli¢ine plina

- razvod mjerenog plina po gradevini i spoj trosila
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2.2.10. Odlaganje smeca

Otpad se odlaze u kontejnerima na parceli i u sustavu je odvoza prema pravilima
komunalnog poduzeca.

2.2.18. Zastita od poZara

Pristup vatrogasnog vozila predviden je preko rubne kolne prometnice, te s pozarnog
puta juzno od parcele ¢ime je omogucena laka intervencija vatrogasnih vozila i tehnike.
Pristup vatrogasnog vozila i manipulativna povrsina za interventno vozilo osigurani su s dvije

duze strane gradevine.

Pozarna otpornost konstruktivnih armiranobetonskih elemenata konstrukcije

Sukladno normi HRN EN 1992-1-2 daju se kriteriji minimlanih izmjera nosivih ab
elemenata i minimalne vrijednosti zastitnih slojeva betona.

Za armiranobetonsku konstrukciju ¢e se uzeti kao mjerodavna pozarna
otpornost od 60 minuta, a sukladno elaboratu zastite od poZara. Odabran je zastitni sloj za
ab ploce, grede, stupove i zidove od 25 mm.

Stupovi - minimalna izmjera 250 i 300 mm i zastitni sloj 25 mm, zastitni sloj do
osi armature 41 mm, zadovoljeno zastitni sloj od 30 mm ( bududi da je a udaljenost do osi
glavne armature tj. 25 + vilica 8 + 14/2 =40 mm ).

Ab stropne ploce —izmjera 200 mm i 160 mm , zastitni sloj 25 mm, zadovoljeno

Ab stropne grede — minimalna izmjera 200 mm i zastitni sloj do osi armature 30
mm, zadovoljeno zastitni sloj od 25 mm ( bududi da je a udaljenost do osi glavne armature
tj. 25 + vilica + @/2).

Ab zidovi — minimalna izmjera 200 mm, zastitni sloj 25 mm.

Detaljno obradena u MAPI Il — ELABORAT ZASTITE OD POZARA.

Projektant:
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2.2.14. PROJEKTIRANI VIJEK GRADEVINE | UVJETI ZA UPORABU | NJEZINO ODRZAVANJE

Vlasnik je duZzan osigurati odrzavanje zgrade tako da se tijekom njenog trajanja o€uvaju bitni
zahtjevi (mehanicka otpornost i stabilnost, pouzdanost, zastita ljudi i okolisa) i odrzavati je tako da
se ne naruse svojsva gradevine.

Gradevina se smije koristiti samo na nacin sukladan njenoj namjeni. Gradevina treba biti tako
izvedena da u predvidenom roku trajanja uz odredeno odrzavanje podnese sve utjecaje
uobicajene uporabe i utjecaja okoline te da ispuni bitne zahtjeve.
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2.2.15. SASTAV GRADEVINSKIH KONSTRUKCUJA

SLOJEVI OBODNIH KONSTRUKCUJA

(slojevi prikazani odozgo prema dolje kod horizontalnih konstrukcija, te iznutra prema van kod vertikalnih)

Podovina tlu:

P1 Pod na tlu grijanog prostora i negrijanog prostora kotlovnice
- zavrsna hodna obloga (ovisi o namjeni prostora; protuklizna keramika, kamene ploce, 1-2cm
polutopli epoxy protuklizni pod...)
- rabicirana betonska podloga zagladena (2200 kg/m®) >4cm
- polietilenska folija (1000 kg/m") 0,02 cm
- samogasivi ekspandirani polistiren — tvrde ploge (25 kg/m°) 8cm
- elastificirani ekspandirani polistiren (15 kg/m3) u dvasloja (2x1cm) 2cm
- armiranobetonska temeljna plo¢a (2500 kg/m>) 50 cm
- podloZni beton (2000 kg/m") — zastita hidroizolacije cca5cm
- filc od netkanog staklenog voala (300 g/m?) - geotekstil -
- varena PVC hidroizolacija (1000 kg/m"); poput: Sika (Sikaplan WP 1100 HL) ili sl. 0,15-0,5cm
- filc od netkanog staklenog voala (300 g/mz) - geotekstil -
- donja betonska podloga, armirana i zagladena (2500 kg/ma) ccalOcm
- nasip dobro nabijene batude (Sljunak) - dobro nabijena u vise slojeva >15cm
- tlo -
P2 Pod na tlu grijanog prostora — sanitarije
- zavrSna hodna obloga - ljepljene gres keramicke plocice ili kamene ploce 1-2cm
- hidroizolacija Mapelastic ili Sikalastic 150 — visoko elasti¢ni cemenetni mort, d = 2-4 mm 0,2-0,4cm
- rabicirana betonska podloga zagladena (2200 kg/m®) >4cm
- polietilenska folija (1000 kg/m") 0,02 cm
- samogasivi ekspandirani polistiren — tvrde ploce (25 kg/m3) 8 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren (15 kg/m3) u dva sloja (2x 1 cm) 2cm
- armiranobetonska temeljna ploca (2500 kg/ma) 50 cm
- podlozni beton (2000 kg/ma) — zastita hidroizolacije cca5cm
- filc od netkanog staklenog voala (300 g/mz) - geotekstil -
- varena PVC hidroizolacija (1000 kg/m”); poput: Sika (Sikaplan WP 1100 HL) ili sl. 0,15-0,5cm
- filc od netkanog staklenog voala (300 g/m°) - geotekstil -
- donja betonska podloga, armirana i zagladena (2500 kg/m3) ccalOcm
- nasip dobro nabijene batude (Sljunak) - dobro nabijena u vise slojeva >15cm
- tlo -
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Medukatne konstrukcije :

M1 Medukatna konstrukcija (izmedu grijanih prostorija)

- zavr$na hodna obloga (ovisi o namjeni prostora; parket, protuklizna keramika, polutopli
epoxy protuklizni pod ...)

Kristina Vujica,dipl.ing.arh

- rabicirana betonska podloga zagladena (2200 kg/ms) >4 cm
- polietilenska folija (1000 kg/m3) 0,02 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren (15 kg/m3) u dvasloja(2+1cm) 3cm
- armiranobetonska stropna ploca (2500 kg/m3) 20 cm
- cementna glet masa (2100 kg/ma) ili betonfix 0,5cm

Ili
- elastic¢no ovjeSena potkonstrukcija limenih profila >10cm
- spusteni strop na elasticno ovjesenoj metalnoj potkonstrukciji, od gipskartonskih ploc¢a d = 1,25cm
12,5 mm — akusti¢ne ploce

Mila  Medukatna konstrukcija (izmedu grijanih prostorija) — sanitarije
- zavrsna hodna obloga - ljepljene gres keramicke plocice ili kamene ploce 1-2cm
- hidroizolacija Mapelastic ili Sikalastic 150 — visoko elasti¢ni cemenetni mort, d = 2-4 mm 0,2-0,4cm
- rabicirana betonska podloga zagladena (2200 kg/ma) >4 cm
- polietilenska folija (1000 kg/m3) 0,02 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren (15 kg/ma) u dvasloja(2+1cm) 3cm
- armiranobetonska stropna ploca (2500 kg/m3) 20 cm
- cementna glet masa (2100 kg/ma) ili betonfix 0,5cm

Ili
- elasti¢no ovjeSena potkonstrukcija limenih profila >10cm
- spusteni strop na elasticno ovjesenoj metalnoj potkonstrukciji, od gipskartonskih plo¢a d = 1,25cm
12,5 mm — akusti¢ne ploce
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M2 Medukatna konstrukcija grijanog prostora iznad otvorenog i negrijanog prostora — gospodarski
ulaz

- zavr$na hodna obloga - parket cca2,4cm
- rabicirana betonska podloga zagladena (2200 kg/m®) >4cm
- polietilenska folija (1000 kg/m") 0,02 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren (15 kg/m3) u dvasloja (2 +1cm) 3cm
- armiranobetonska plo¢a (2500 kg/m”) 20 cm
- mineralna vuna s povrsinskom obradom za ventilirana procelja (50 kg/ms) 10cm
- ventilirani zrak izmedu podkonstrukcije nosaca obloge zida 4cm
- drvena obloga, vertikalno postavljene letve (hrast, tisa i sl.) 1,9cm

M2a Medukatna konstrukcija grijanog prostora iznad prostora kotlovnice

- zavr$na hodna obloga - parket cca2,4cm
- rabicirana betonska podloga zagladena (2200 kg/m®) >4cm
- polietilenska folija (1000 kg/m") 0,02 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren (15 kg/m") u dva sloja (2 + 1 cm) 3cm
- armiranobetonska plo¢a (2500 kg/m”) 20 cm
- mineralna vuna (115 kg/m3) dodatno ucvricena gradevinskim ljepilom i plasticnim 10 cm
pri¢vrsnicama sa Sirokom glavom na podlogu (min. 5 kom. po ploci)
- polimercementno ljepilo armirano alkalnootpornom staklenom mrezicom (1800 kg/ma) 0,5cm
M3 Medukatna konstrukcija (izmedu grijanih prostorija) (nosaci stropa "I" profili)
- zavr$na hodna obloga (ovisi o namjeni prostora; parket, protuklizna keramika, polutopli -
epoxy protuklizni pod ...)
- rabicirana betonska podloga zagladena (2200 kg/m®) >4cm
- polietilenska folija (1000 kg/m") 0,02 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren (15 kg/ma) u dvasloja (2 +1cm) 3cm
- armiranobetonska stropna ploga (2500 kg/m”) 16 cm
- cementna glet masa (2100 kg/ma) ili betonfix 0,5cm
- Celicni "I" profili (nosadi stropa) 25cm
I
- elasti¢no ovjeSena potkonstrukcija limenih profila >210cm
- spusteni strop na elasticno ovjesenoj metalnoj potkonstrukciji, od gipskartonskih ploca d = 1,25cm
12,5 mm — akusti¢ne ploce
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M3a Medukatna konstrukcija (izmedu grijanih prostorija) — sanitarije (nosaci stropa "I" profili)

Kristina Vujica,dipl.ing.arh

- zavrSna hodna obloga - ljepljene gres keramicke plocice ili kamene ploce 1-2cm
- hidroizolacija Mapelastic ili Sikalastic 150 — visoko elasti¢ni cemenetni mort, d = 2-4 mm 0,2-0,4cm
- rabicirana betonska podloga zagladena (2200 kg/m®) >4cm
- polietilenska folija (1000 kg/m") 0,02 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren (15 kg/m3) u dvasloja (2 +1cm) 3cm
- armiranobetonska stropna plo¢a (2500 kg/m”) 16 cm
- cementna glet masa (2100 kg/m3) ili betonfix 0,5cm
- Celiéni "I" profili (nosaci stropa) 25cm
Ili

- elasti¢no ovjeSena potkonstrukcija limenih profila >10cm
- spusteni strop na elasticno ovjesenoj metalnoj potkonstrukciji, od gipskartonskih ploca d = 1,25cm
12,5 mm — akusti¢ne ploce
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Krovovi :

K1 Ravni prohodni krov iznad grijanog prostora — lode
- zavrSna hodna obloga - ljepljene gres keramicke plocice ili kamene ploce 1-2cm
- hidroizolacija Mapelastic ili Sikalastic 150 — visoko elasti¢ni cemenetni mort, d = 2-4 mm 0,2-0,4cm
- rabicirana betonska podloga zagladena (2200 kg/m®) >4cm
- polietilenska folija (1000 kg/m3) 0,02 cm
- ekstrudirani polistiren XPS (40 kg/ma) 4cm
- filc od netkanog staklenog voala (300 g/mz) - geotekstil -
- varena PVC hidroizolacija (1000 kg/m3); poput: Alwitra ili sl. 0,15-0,5cm
- filc od netkanog staklenog voala (300 g/mz) - geotekstil -
- armiranobetonska ploc¢a (2500 kg/m3) 18 cm
- mineralna vuna (kao TERVOL TW) (30 kg/m3) — ispuna elasticno ovjesene potkonstrukcije 10cm
limenih profila
- parna brana (bitumenska traka s uloskom alu-folije 0,2 mm) (950 kg/m3) 0,5cm
- spusteni strop na elasti¢no ovjesenoj metalnoj potkonstrukciji, od gipskartonskih ploca d = 1,25cm
12,5 mm — akusti¢ne ploce

K2 Kosi teski ventilirani krov
- ravne vlaknocementne ploce ESAL, jednostruko pokrivanje, RK 400x400 EP 2cm
- drvene letve 3/5cm
- drvene letve (u kontra smjeru) 3/5cm
- ventilirani sloj zraka (izmedu rostilja drvenih letvi), povezan sa vanjskim zrakom otvorima na cca5cm
suprotnim stranama krovne plohe, otvori zasti¢eni nehrdaju¢im mrezicama (i drvena
konstrukcija kosog krova)
- paropropusna vodonepropusna folija — TYVEK PLUS (80 g/mz) ili sl. 0,2—-0,5cm
- kompaktne ploce od kamene vune, Kl ploce tipa KP, s povrSinskom obradom za ventilirane 20 cm
krovove (80 kg/ma) — ploce polagane po stropnoj plo¢i izmedu drvenih rogova krova
- filc od netkanog staklenog voala (300 g/m?) - geotekstil -
- varena PVC hidroizolacija (1000 kg/ma); poput: Alwitra ili sl. (pricuvna hidroizolacija radi 0,15-0,5cm
malog nagiba krova
- filc od netkanog staklenog voala (300 g/mz) - geotekstil -
- armiranobetonska kosa krovna ploca (2500 kg/ma) 20 cm
- cementna glet masa (2100 kg/ma) ili betonfix 0,5cm

Ili
- elasti¢no ovjeSena potkonstrukcija limenih profila 210cm
- spusteni strop na elasticno ovjesenoj metalnoj potkonstrukciji, od gipskartonskih ploca d = 1,25cm
12,5 mm — akusti¢ne ploce
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K3 Ravni prohodni krov lode (otvoreno — otvoreno)
- zavrSna hodna obloga - ljepljene gres keramicke plocice ili kamene ploce 1-2cm
- hidroizolacija Mapelastic ili Sikalastic 150 — visoko elasti¢ni cemenetni mort, d=2 - 4 mm 0,2-0,4cm
- rabicirana betonska podloga zagladena (2200 kg/m®) >4cm
- polietilenska folija (1000 kg/m") 0,02 cm
- ekstrudirani polistiren XPS (40 kg/m”) 4cm
- filc od netkanog staklenog voala (300 g/m?) - geotekstil -
- varena PVC hidroizolacija (1000 kg/m"); poput: Sika (Sikaplan WP 1100 HL) ili sl. 0,15-0,5cm
- filc od netkanog staklenog voala (300 g/m?) - geotekstil -
- armiranobetonska ploc¢a (2500 kg/m3) 18 cm
- mineralna vuna s povrsinskom obradom za ventilirana procelja (50 kg/m3) 5cm
- ventilirani zrak izmedu podkonstrukcije nosaca obloge zida 4cm
- drvena obloga, vertikalno postavljene letve (hrast, tisa i sl.) 1,9cm
Projektant/ Glavni projektant: Broj: Izmjena: 112 415167 |8
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Zidovi prema tlu :

PZ1 Zid grijanog prostora prema tlu
- produzna zbuka (1800 kg/m") ili cementna glet masa (2100 kg/m°) ili betonfix 2ili0,5cm
- armirani beton (2500 kg/m”) 30 cm
- filc od netkanog staklenog voala (300 g/m?) - geotekstil -
- varena PVC hidroizolacija (1000 kg/m3); poput: Sika (Sikaplan WP 1100 HL) ili sl. 0,15-0,5cm
- filc od netkanog staklenog voala (300 g/mz) - geotekstil -
- ekstrudirani polistiren XPS (40 kg/m3) 10cm
- Cepasta traka — tefond (zastita toplinske i hidroizolacije) 1,2cm
- drenazni krupni sljunak (1700 kg/m3) cca20cm
- tlo -

PZla  Zid grijanog prostora prema tlu — obloga zida keramikom s jedne strane
- ljepljene keramicke plocice lcm
- armirani beton (2500 kg/m”) 30cm
- filc od netkanog staklenog voala (300 g/m?) - geotekstil -
- varena PVC hidroizolacija (1000 kg/m"); poput: Sika (Sikaplan WP 1100 HL) ili sl. 0,15-0,5cm
- filc od netkanog staklenog voala (300 g/mz) - geotekstil -
- ekstrudirani polistiren XPS (40 kg/ma) 10cm
- Cepasta traka — tefond (zastita toplinske i hidroizolacije) 1,2cm
- drenazni krupni sljunak (1700 kg/m3) cca20cm
- tlo -

Pz22 Zid vanjskog prostora prema tlu
- armirani beton (2500 kg/m”) 30cm
- filc od netkanog staklenog voala (300 g/m?) - geotekstil -
- varena PVC hidroizolacija (1000 kg/m>); poput: Sika (Sikaplan WP 1100 HL) ili sl. 0,15-0,5cm
- Cepasta traka — tefond (zastita toplinske i hidroizolacije) 1,2cm
- drenazni krupni sljunak (1700 kg/m3) cca20cm
- tlo -
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Vanjski zidovi :

vZi Vanjski zid negrijanog prostora s vanjskom oblogom od kamena (kotlovnica)
- produzna zbuka (1800 kg/m") ili cementna glet masa (2100 kg/m°) ili betonfix 2ili0,5cm
- armirani beton (2500 kg/m”) 20 cm
- kameni blokovi — klesanci vapnenca, kamenolom Radlovac 25 cm

VZla Vanjski zid negrijanog prostora s vanjskom oblogom od kamena (kotlovnica) — armiranobetonski

stupovi i grede

- produzna zbuka (1800 kg/m") ili cementna glet masa (2100 kg/m’) ili betonfix 2ili0,5cm
- armirani beton (2500 kg/m”) 30cm
- kameni blokovi — klesanci vapnenca, kamenolom Radlovac 15cm
vz2 Vanjski zid grijanog prostora s vanjskom oblogom od kamena

- gipskartonske ploce (900 kg/m?’) 1x 15,0 mm 1,5cm
- parna brana - TYVEK VCL (108 g/m?) ili ALUBAR ili TERVOL STOPAIR (1000 kg/m°) 0,2 cm
- mineralna vuna (kao TERVOL TW) (30 kg/m3) — ispuna elasticno ovjesene potkonstrukcije 10cm
limenih MW profila (Sirina profila je 10 cm)

- armirani beton (2500 kg/m3) 20 cm
- kameni blokovi — klesanci vapnenca, kamenolom Radlovac 25 cm

VZ2a  Vanjski zid grijanog prostora s vanjskom oblogom od kamena - armiranobetonski stupovi i grede

- gipskartonske ploce (900 kg/m3) 1x 15,0 mm 1,5cm

- parna brana - TYVEK VCL (108 g/mz) ili ALUBAR ili TERVOL STOPAIR (1000 kg/m?’) 0,2cm

- mineralna vuna (kao TERVOL TW) (30 kg/m3) — ispuna elasticno ovjesene potkonstrukcije 10cm

limenih MW profila (Sirina profila je 10 cm)

- armirani beton (2500 kg/m3) 30 cm

- kameni blokovi — klesanci vapnenca, kamenolom Radlovac 15cm
Projektant/ Glavni projektant: Broj: Izmjena: 11213 |4 617 18
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vz3 Vanjski ventilirani zid grijanog prostora — drvena obloga
- produzna zbuka (1800 kg/m") ili cementna glet masa (2100 kg/m°) ili betonfix 2ili0,5cm
- armirani beton (2500 kg/m”) 30 cm
- mineralna vuna s povrsinskom obradom za ventilirana procelja (50 kg/m3) 12 cm
- ventilirani zrak izmedu podkonstrukcije nosaca obloge zida 4cm
- drvena obloga, vertikalno postavljene letve (hrast, tisa i sl.) 1,9cm
VZ3a Vanjski ventilirani zid grijanog prostora — obloga staklom
- produzna zbuka (1800 kg/ma) ili cementna glet masa (2100 kg/ma) ili betonfix 2ili0,5cm
- armirani beton (2500 kg/ma) 30 cm
- mineralna vuna s povrsinskom obradom za ventilirana procelja (50 kg/m3) 12cm
- neventilirani zrak izmedu podkonstrukcije nosaca obloge zida 4cm
- staklo 2,6 cm

vza

Vanjski laki ventilirani zid grijanog prostora - laka pregradna stijena od gipskartonskih ploca na

metalnoj potkonstrukciji - debljine 20,0 cm; kao Knauf pregradni zid W112 Diamant pregradni
zid; jednostruka podkonstrukcija + dvostruka obloga + ventilirano procelje

- gipskartonske ploce (1000 kg/m?’) 2 x 12,5 mm — Diamant ploce 2,5cm
- parna brana - TYVEK VCL (108 g/mz) ili ALUBAR ili TERVOL STOPAIR (1000 kg/m3) 0,2 cm
- mineralna vuna (kao TERVOL TW) (30 kg/m3) — ispuna elasticno ovjesene potkonstrukcije 8cm
limenih CW i MW profila — medurazmak izmedu gipskartonskih ploca je 15,0 cm

- gipskartonske ploce (1000 kg/m’) 1 x 12,5 mm — Diamant ploce 1,25 cm
- Aquapanel cementne ploce za vanjsku primjenu (1150 kg/m>) 1 x 12,5 mm 1,25 cm
- mineralna vuna s povrsinskom obradom za ventilirana procelja (50 kg/ma) 12 cm
- ventilirani zrak izmedu podkonstrukcije nosaca obloge zida 4cm
- drvena obloga, vertikalno postavljene letve (hrast, tisa i sl.) 1,9cm

Potkonstrukcija je od celicnih MW profila Sirine 15 cm i obostrano se oblaZe dvostrukom oblogom od
Diamant gipskartonskih plo¢a d= 1,25 cm gustoce cca 1000 kg/m3 i Aquapanel cementnih ploca d= 1,25 cm
gustoce 1150 kg/m3. U meduprostor se postavlja min. 8 cm mineralne vune gustoce 30 kg/m3 prema HRN

EN 13162.

ZVUCNA IZOLACUA stijene W112 - Diamant pregradni zid debljine 15,0 cm JE 64 dB (A) — prema
specifikacijama proizvodaca. Preporuka je da se Knauf ploCe spajaju klamanjem, a ne vijcima, jer se dobije

bolja zvucna izolacija izvedenih zidova.
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VZ4a  Vanijski laki ventilirani zid (loggia) - laka pregradna stijena od gipskartonskih plo¢a na metalnoj

potkonstrukciji - debljine 20,0 cm; kao Knauf pregradni zid W111; jednostruka podkonstrukcija +

jednostruka obloga + ventilirano procelje obostrano

- drvena obloga, vertikalno postavljene letve (hrast, tisa i sl.) 1,9cm
- ventilirani zrak izmedu podkonstrukcije nosaca obloge zida >4 cm
- mineralna vuna s povrsinskom obradom za ventilirana procelja (50 kg/m3) 5cm
- Aquapanel cementne ploce za vanjsku primjenu (1150 kg/ms) 1x12,5mm 1,25cm
- elastic¢no ovjesene potkonstrukcije limenih CW profila 15cm
- Aquapanel cementne ploce za vanjsku primjenu (1150 kg/ms) 1x12,5mm 1,25cm
- mineralna vuna s povrsinskom obradom za ventilirana procelja (50 kg/m3) 5cm
- ventilirani zrak izmedu podkonstrukcije nosaca obloge zida >4 cm
- drvena obloga, vertikalno postavljene letve (hrast, tisa i sl.) 1,9cm

Potkonstrukcija je od celicnih MW profila sSirine 15 cm i obostrano se oblaZe dvostrukom oblogom od
Diamant gipskartonskih plo¢a d= 1,25 cm gustoce cca 1000 kg/m3 i Aquapanel cementnih ploca d= 1,25 cm

gustoce 1150 kg/m’.

VZ4b  Vanjski laki ventilirani zid grijanog prostora - laka pregradna stijena od gipskartonskih ploca na
metalnoj potkonstrukciji - debljine 15,0 cm; kao Knauf pregradni zid W112 Diamant pregradni

zid; jednostruka podkonstrukcija + dvostruka obloga + ventilirano procelje

- gipskartonske ploce (1000 kg/m’) 2 x 12,5 mm — Diamant ploce 2,5cm
- parna brana - TYVEK VCL (108 g/m”) ili ALUBAR ili TERVOL STOPAIR (1000 kg/m") 0,2 cm
- mineralna vuna (kao TERVOL TW) (30 kg/ma) — ispuna elasticno ovjesene potkonstrukcije 8cm
limenih MW profila — medurazmak izmedu gipskartonskih ploca je 10,0 cm

- gipskartonske ploce (1000 kg/m’) 1 x 12,5 mm — Diamant ploce 1,25 cm
- Aquapanel cementne ploce za vanjsku primjenu (1150 kg/m>) 1 x 12,5 mm 1,25 cm
- mineralna vuna s povrsinskom obradom za ventilirana procelja (50 kg/ma) 12 cm
- ventilirani zrak izmedu podkonstrukcije nosaca obloge zida 4cm
- drvena obloga, vertikalno postavljene letve (hrast, tisa i sl.) 1,9cm

Potkonstrukcija je od celicnih MW profila Sirine 15 ¢cm i obostrano se oblaZe dvostrukom oblogom od
Diamant gipskartonskih plo¢a d= 1,25 cm gustoce cca 1000 kg/m3 i Aquapanel cementnih ploca d= 1,25 cm
gustoce 1150 kg/m3. U meduprostor se postavlja min. 8 cm mineralne vune gustoce 30 kg/m3 prema HRN

EN 13162.

ZVUCNA IZOLACIJA stijene W112 - Diamant pregradni zid debljine 150 cm JE 64 dB (A) — prema
specifikacijama proizvodaca. Preporuka je da se Knauf ploCe spajaju klamanjem, a ne vijcima, jer se dobije

bolja zvucna izolacija izvedenih zidova.

Projektant/ Glavni projektant: Broj: Izmjena:
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\74Y Vanijski laki zid (loggia) - laka pregradna stijena od gipskartonskih plo¢a na metalnoj
potkonstrukciji - debljine 15,0 cm; jednostruka podkonstrukcija + jednostruka obloga

- Aquapanel cementne ploce za vanjsku primjenu (1150 kg/m3) 1x12,5mm 1,25cm

- mineralna vuna (kao TERVOL TW) (30 kg/m3) — ispuna elasticno ovjesene potkonstrukcije
limenih MW profila u prvih 100 cm od grijanog prostora — medurazmak izmedu
gipskartonskih ploca je 10,0 cm

- Aquapanel cementne ploce za vanjsku primjenu (1150 kg/ms) 1x12,5mm 1,25cm

Potkonstrukcija je od celicnih MW profila Sirine 15 cm i obostrano se oblaZe dvostrukom oblogom od
Diamant gipskartonskih plo¢a d= 1,25 cm gustoce cca 1000 kg/m3 i Aquapanel cementnih ploca d= 1,25 cm
gustoce 1150 kg/mg. U meduprostor se postavlja min. 8 cm mineralne vune gustoce 30 kg/m3 prema HRN
EN 13162.

Unutarnji zidovi :

UzZ1i Pregradni zidovi, laka pregradna stijena od gipskartonskih ploca na metalnoj potkonstrukciji -
debljine 15,0 cm; kao Knauf pregradni zid W112; jednostruka podkonstrukcija + dvostruka obloga

- gipskartonske ploge (900 kg/m>) 2 x 12,5 mm 2,5cm

limenih MW profila — medurazmak izmedu gipskartonskih ploca je 10,0 cm

- mineralna vuna (kao TERVOL TW) (30 kg/m3) — ispuna elasticno ovjesene potkonstrukcije 10cm

- gipskartonske ploge (900 kg/m>) 2 x 12,5 mm 2,5cm

Potkonstrukcija je od celicnih MW profila sirine 10 cm i obostrano se oblaZe dvostrukom oblogom od
gipskartonskih ploca d= 1,25 cm gustoée 900 kg/mg. U meduprostor se postavlja 10cm mineralne vune
gustoce 30 kg/m’ prema HRN EN 13162.

Ukoliko se pregrada nalazi na granici poZarnih sektora postavljaju se protupoZarne ploce. A ukoliko je to
"mokri" prostor (sanitarije, kuhinja...) postavljaju se vodootporne ploce.

ZVUCNA IZOLACIA stijene W112 pregradni zid debljine 15,0 cm JE 56 dB (A) — prema specifikacijama
proizvodaca. Preporuka je da se Knauf ploce spajaju klamanjem, a ne vijcima, jer se dobije bolja zvucna
izolacija izvedenih zidova.

UZla Pregradni zidovi, laka pregradna stijena od gipskartonskih ploca na metalnoj potkonstrukciji -
debljine 15,0 cm; kao Knauf pregradni zid W112; jednostruka podkonstrukcija + dvostruka obloga
— obloga keramikom s jedne strane

- ljepljene keramicke plocice lcm
- gipskartonske ploce (900 kg/ma) 2 x 12,5 mm — ploc¢e za mokre prostore 2,5cm
- mineralna vuna (kao TERVOL TW) (30 kg/ma) — ispuna elasticno ovjesene potkonstrukcije 10cm
limenih MW profila — medurazmak izmedu gipskartonskih ploca je 10,0 cm

- gipskartonske ploce (900 kg/m®) 2 x 12,5 mm 2,5cm

Potkonstrukcija je od celicnih MW profila Sirine 10 cm i obostrano se oblaZe dvostrukom oblogom od
gipskartonskih ploc¢a d= 1,25 cm gustoée 900 kg/m3. U meduprostor se postavlja 10 cm mineralne vune
gustoce 30 kg/m’ prema HRN EN 13162.

Ukoliko se pregrada nalazi na granici poZarnih sektora postavljaju se protupoZarne ploce. A ukoliko je to
"mokri" prostor (sanitarije, kuhinja...) postavljaju se vodootporne ploce.

ZVUCNA IZOLACIA stijene W112 pregradni zid debljine 15,0 cm JE 56 dB (A) — prema specifikacijama
proizvodaca. Preporuka je da se Knauf ploCe spajaju klamanjem, a ne vijcima, jer se dobije bolja zvucna
izolacija izvedenih zidova.
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UZlb Pregradni zidovi, laka pregradna stijena od gipskartonskih ploca na metalnoj potkonstrukciji -
debljine 15,0 cm; kao Knauf pregradni zid W112; jednostruka podkonstrukcija + dvostruka obloga
— obloga keramikom s obje strane

- ljepljene keramicke plocice

lcm

- gipskartonske ploce (900 kg/ms) 2 x 12,5 mm — plocCe za mokre prostore

2,5cm

- mineralna vuna (kao TERVOL TW) (30 kg/ms) — ispuna elasticno ovjesene potkonstrukcije 10cm
limenih MW profila — medurazmak izmedu gipskartonskih ploca je 10,0 cm

- gipskartonske ploce (900 kg/m3) 2x12,5mm

2,5cm

- ljepljene keramicke plocice

lcm

Potkonstrukcija je od celicnih MW profila sirine 10 cm i obostrano se oblaZe dvostrukom oblogom od
gipskartonskih ploc¢a d= 1,25 cm gustoce 900 kg/m3. U meduprostor se postavlja 10 cm mineralne vune
gustoce 30 kg/m’ prema HRN EN 13162.
Ukoliko se pregrada nalazi na granici poZarnih sektora postavljaju se protupoZarne ploce. A ukoliko je to
"mokri" prostor (sanitarije, kuhinja...) postavljaju se vodootporne ploce.
ZVUCNA IZOLACIA stijene W112 pregradni zid debljine 15,0 cm JE 56 dB (A) — prema specifikacijama
proizvodaca. Preporuka je da se Knauf ploCe spajaju klamanjem, a ne vijcima, jer se dobije bolja zvucna

izolacija izvedenih zidova.

uz2 Pregradni zidovi izmedu dvije sobe i izmedu sobe i hodnika, laka pregradna stijena od
gipskartonskih ploca na metalnoj potkonstrukciji - debljine 15,0 cm; kao Knauf pregradni zid
W112 Diamant pregradni zid; jednostruka podkonstrukcija + dvostruka obloga Diamant plo¢ama

- gipskartonske ploce (1000 kg/m3) 2 x 12,5 mm — Diamant ploce

2,5cm

- mineralna vuna (kao TERVOL TW) (30 kg/m3) — ispuna elasticno ovjesene potkonstrukcije 8cm
limenih MW profila — medurazmak izmedu gipskartonskih ploca je 10,0 cm

- gipskartonske ploce (1000 kg/m’) 2 x 12,5 mm — Diamant ploce

2,5cm

Potkonstrukcija je od celicnih MW profila sirine 10 cm i obostrano se oblaZe dvostrukom oblogom od
gipskartonskih ploca tipa Diamant (poboljSana zvucna izolacija) d= 1,25 cm gustoée cca 1000 kg/m3. U
meduprostor se postavlja min. 8 cm mineralne vune gustoce 30 kg/m3 prema HRN EN 13162.

Ukoliko se pregrada nalazi na granici poZarnih sektora postavljaju se protupoZarne ploce. A ukoliko je to
"mokri" prostor (sanitarije, kuhinja...) postavljaju se vodootporne ploce.
ZVUCNA IZOLACUA stijene W112 - Diamant pregradni zid debljine 15,0 cm JE 64 dB (A) — prema
specifikacijama proizvodaca. Preporuka je da se Knauf ploCe spajaju klamanjem, a ne vijcima, jer se dobije
bolja zvucna izolacija izvedenih zidova.
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UZ2a Pregradni zidovi izmedu dvije sobe i izmedu sobe i hodnika, laka pregradna stijena od
gipskartonskih plo¢a na metalnoj potkonstrukciji - debljine 15,0 cm; kao Knauf pregradni zid
W112 Diamant pregradni zid; jednostruka podkonstrukcija + dvostruka obloga Diamant plo€ama

- obloga keramikom s jedne strane

- ljepljene keramicke plocice

lcm

- gipskartonske ploce (1000 kg/ms) 2 x 12,5 mm — Diamant ploce

2,5cm

- mineralna vuna (kao TERVOL TW) (30 kg/ms) — ispuna elasticno ovjesene potkonstrukcije 8cm
limenih MW profila — medurazmak izmedu gipskartonskih ploca je 10,0 cm

- gipskartonske ploce (1000 kg/ms) 2 x 12,5 mm — Diamant ploce

2,5cm

Potkonstrukcija je od celicnih MW profila sSirine 10 cm i obostrano se oblaZe dvostrukom oblogom od
gipskartonskih ploca tipa Diamant (poboljsana zvucna izolacija) d= 1,25 cm gustoée cca 1000 kg/m3. U
meduprostor se postavlja min. 8 cm mineralne vune gustoce 30 kg/m3 prema HRN EN 13162.

Ukoliko se pregrada nalazi na granici poZarnih sektora postavljaju se protupoZarne ploce. A ukoliko je to
"mokri" prostor (sanitarije, kuhinja...) postavljaju se vodootporne ploce.
ZVUCNA IZOLACIJA stijene W112 - Diamant pregradni zid debljine 150 cm JE 64 dB (A) — prema
specifikacijama proizvodaca. Preporuka je da se Knauf ploCe spajaju klamanjem, a ne vijcima, jer se dobije
bolja zvucna izolacija izvedenih zidova.

UZ2b Pregradni zidovi izmedu dvije sobe i izmedu sobe i hodnika, laka pregradna stijena od
gipskartonskih ploca na metalnoj potkonstrukciji - debljine 20,0 cm; kao Knauf pregradni zid
W112 Diamant pregradni zid; jednostruka podkonstrukcija + dvostruka obloga Diamant plo¢ama

- gipskartonske ploce (1000 kg/m3) 2 x 12,5 mm — Diamant ploce

2,5cm

- mineralna vuna (kao TERVOL TW) (30 kg/m3) — ispuna elasticno ovjesene potkonstrukcije 8cm
limenih CW i MW profila — medurazmak izmedu gipskartonskih ploca je 15,0 cm

- gipskartonske ploce (1000 kg/m3) 2 x 12,5 mm — Diamant ploce

2,5cm

Potkonstrukcija je od Celicnih CW i MW profila sirine 15 cm i obostrano se oblaZe dvostrukom oblogom od
gipskartonskih ploca tipa Diamant (poboljsana zvucna izolacija) d= 1,25 cm gustoée cca 1000 kg/m3. U
meduprostor se postavlja min. 8 cm mineralne vune gustoce 30 kg/m3 prema HRN EN 13162.

Ukoliko se pregrada nalazi na granici poZarnih sektora postavljaju se protupoZarne ploce. A ukoliko je to
"mokri" prostor (sanitarije, kuhinja...) postavljaju se vodootporne ploce.
ZVUCNA IZOLACUA stijene W112 - Diamant pregradni zid debljine 15,0 cm JE 64 dB (A) — prema
specifikacijama proizvodaca. Preporuka je da se Knauf ploCe spajaju klamanjem, a ne vijcima, jer se dobije
bolja zvucna izolacija izvedenih zidova.
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uz3 Pregradni zidovi, laka pregradna stijena od gipskartonskih ploca na metalnoj potkonstrukciji -
debljine 10,0 cm; kao Knauf pregradni zid W112; jednostruka podkonstrukcija + dvostruka obloga

- gipskartonske plo¢e (900 kg/m>) 2 x 12,5 mm 2,5cm
- mineralna vuna (TERVOL TW) (30 kg/m3) — ispuna elasticno ovjeSene potkonstrukcije 5cm
limenih MW profila — medurazmak izmedu gipskartonskih ploca je 5,0 cm

- gipskartonske plo¢e (900 kg/m>) 2 x 12,5 mm 2,5cm

Potkonstrukcija je od celicnih MW profila sirine 5 cm i obostrano se oblaZe dvostrukom oblogom od
gipskartonskih ploca d= 1,25 cm gustoce 900 kg/m3. U meduprostor se postavlja 5 cm mineralne vune
gustoce 30 kg/m’ prema HRN EN 13162.

Ukoliko se pregrada nalazi na granici poZarnih sektora postavljaju se protupoZarne ploce. A ukoliko je to
"mokri" prostor (sanitarije, kuhinja...) postavljaju se vodootporne ploce.

ZVUCNA IZOLACIJA stijene W112 pregradni zid debljine 10,0 cm JE 51 dB (A) — prema specifikacijama
proizvodaca. Preporuka je da se Knauf ploce spajaju klamanjem, a ne vijcima, jer se dobije bolja zvucna
izolacija izvedenih zidova.

UZ3a Pregradni zidovi, laka pregradna stijena od gipskartonskih ploca na metalnoj potkonstrukciji -
debljine 10,0 cm; kao Knauf pregradni zid W112; jednostruka podkonstrukcija + dvostruka obloga
- obloga keramikom s obje strane

- ljepljene keramicke plocice lcm
- gipskartonske ploce (900 kg/m>) 2 x 12,5 mm 2,5cm
- mineralna vuna (kao TERVOL TW) (30 kg/ms) — ispuna elasticno ovjesene potkonstrukcije 5cm
limenih "MW" profila — medurazmak izmedu gipskartonskih ploca je 5,0 cm

- gipskartonske ploce (900 kg/m3) 2x12,5mm 2,5cm
- ljepljene keramicke plocice lcm

Potkonstrukcija je od celicnih MW profila sirine 5 cm i obostrano se oblaZe dvostrukom oblogom od
gipskartonskih ploca d= 1,25 cm gustoce 900 kg/ms. U meduprostor se postavlja 5 cm mineralne vune
gustoce 30 kg/m’ prema HRN EN 13162.

Ukoliko se pregrada nalazi na granici poZarnih sektora postavljaju se protupoZarne ploce. A ukoliko je to
"mokri" prostor (sanitarije, kuhinja...) postavljaju se vodootporne ploce.

ZVUCNA IZOLACIJA stijene W112 pregradni zid debljine 10,0 cm JE 51 dB (A) — prema specifikacijama
proizvodaca. Preporuka je da se Knauf ploce spajaju klamanjem, a ne vijcima, jer se dobije bolja zvucna
izolacija izvedenih zidova.

Kristina Vujica,dipl.ing.arh
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uz4 Zid grijanog prostora prema negrijanoj kotlovnici
- produzna zbuka (1800 kg/m") ili cementna glet masa (2100 kg/m°) ili betonfix 2ili0,5cm
- armirani beton (2500 kg/m”) 20 cm
- mineralna vuna (kao TERVOL TW) (30 kg/m’) — ispuna elasti¢no ovjedene potkonstrukcije 10cm
limenih CW profila (Sirina profila je 10 cm)
- gipskartonske ploce (900 kg/m3) 1 x 15,0 mm — protupoZarne 1,5cm
UZ4a Zid grijanog prostora prema negrijanoj kotlovnici - vjetrobran
- gipskartonske ploce (900 kg/m3) 1x 15,0 mm 1,5cm
- mineralna vuna (kao TERVOL TW) (30 kg/m3) — ispuna elasticno ovjesene potkonstrukcije 5cm
limenih CW profila (Sirina profila je 5 cm)
- armirani beton (2500 kg/m3) 20 cm
- mineralna vuna (kao TERVOL TW) (30 kg/m3) — ispuna elasticno ovjesene potkonstrukcije 10cm
limenih CW profila (Sirina profila je 10 cm)
- gipskartonske ploge (900 kg/m>) 1 x 15,0 mm — protupoZarne 1,5cm
UZ4b Zid grijanog prostora prema negrijanoj kotlovnici — toplinski mostovi
- gipskartonske ploce (900 kg/m3) 1x 15,0 mm 1,5cm
- mineralna vuna (kao TERVOL TW) (30 kg/m3) — ispuna elasticno ovjesene potkonstrukcije 7,5 cm
limenih CW profila (Sirina profila je 7,5 cm)
- armirani beton (2500 kg/ma) 20 cm
- mineralna vuna (kao TERVOL TW) (30 kg/ma) — ispuna elasticno ovjesene potkonstrukcije 10cm
limenih CW profila (Sirina profila je 10 cm)
- gipskartonske ploce (900 kg/ma) 1 x 15,0 mm — protupozarne 1,5cm
UZ4c Zid grijanog prostora prema negrijanoj kotlovnici — stupovi i grede
- gipskartonske ploce (900 kg/m3) 1x 15,0 mm 1,5cm
- mineralna vuna (kao TERVOL TW) (30 kg/m3) 2,5cm
- armirani beton (2500 kg/m”) 30cm
- mineralna vuna (kao TERVOL TW) (30 kg/m3) 5cm
- gipskartonske ploce (900 kg/m3) 1 x 15,0 mm — protupozarne 1,5cm
Projektant/ Glavni projektant: Broj: Izmjena: 11olalalslel7 |s
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uzad Zid grijanog prostora prema negrijanoj kotlovnici — stupovi i grede / keramika

- ljepljene keramicke plocice lcm

- armirani beton (2500 kg/m3) 30 cm

- mineralna vuna (kao TERVOL TW) (30 kg/m3) 5cm

- gipskartonske ploce (900 kg/m3) 1 x 15,0 mm — protupoZarne 1,5cm
UZ4e Zid grijanog prostora prema negrijanoj kotlovnici — keramika s jedne strane

- ljepljene keramicke plocice lcm

- armirani beton (2500 kg/m3) 20 cm

- mineralna vuna (kao TERVOL TW) (30 kg/m3) — ispuna elasticno ovjesene potkonstrukcije 10cm

limenih CW profila (Sirina profila je 10 cm)

- gipskartonske ploge (900 kg/m>) 1 x 15,0 mm — protupoZarne 1,5cm
uzs Unutarnji nosivi zid — jednostrano ozbukan (dizalo, instalacioni Sahtovi...)

- armirani beton (2500 kg/ma) 20 cm

- produzna zbuka (1800 kg/ma) ili cementna glet masa (2100 kg/ma) ili betonfix 2ili0,5cm
UZ5a Unutarnji nosivi zid — jednostrano oZbukan (dizalo, instalacioni Sahtovi...) - keramika

- armirani beton (2500 kg/m3) 20 cm

- ljepljene keramicke plocice lcm
Uz6 Unutarnji nosivi zid — debljine 20 cm

- produzna zbuka (1800 kg/ma) ili cementna glet masa (2100 kg/ma) ili betonfix 2ili0,5cm

- armirani beton (2500 kg/ma) 20 cm

- produzna zbuka (1800 kg/ma) ili cementna glet masa (2100 kg/ma) ili betonfix 2ili0,5cm
UZ6a Unutarnji nosivi zid — debljine 20 cm (obloga keramikom)

- produzna zbuka (1800 kg/ma) ili cementna glet masa (2100 kg/ma) ili betonfix 2ili0,5cm

- armirani beton (2500 kg/ma) 20 cm

- ljepljene keramicke plocice lcm
Uz6b Unutarniji nosivi zid — debljine 20 cm (obostrana obloga keramikom)

- ljepljene keramicke plocice lcm

- armirani beton (2500 kg/ma) 20 cm

- ljepljene keramicke plocice lcm
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UZ6c Unutarnji nosivi zid — debljine 20 cm (toplinski mostovi 1)
- gipskartonske plo¢e (900 kg/m>) 1 x 15,0 mm 1,5cm
- mineralna vuna (kao TERVOL TW) (30 kg/m’) — ispuna elasti¢no ovjedene potkonstrukcije 7,5¢cm
limenih CW profila (Sirina profila je 7,5 cm)
- armirani beton (2500 kg/m”) 20 cm
- mineralna vuna (kao TERVOL TW) (30 kg/m’) — ispuna elasti¢no ovjedene potkonstrukcije 7,5¢cm
limenih CW profila (Sirina profila je 7,5 cm)
- gipskartonske ploce (900 kg/m3) 1 x 15,0 mm 1,5cm
UzZed Unutarnji nosivi zid — debljine 20 cm (toplinski mostovi 2)
- produzna zbuka (1800 kg/m") ili cementna glet masa (2100 kg/m’) ili betonfix 2ili0,5cm
- armirani beton (2500 kg/m3) 20 cm
- mineralna vuna (kao TERVOL TW) (30 kg/m3) — ispuna elasticno ovjesene potkonstrukcije 7,5cm
limenih CW profila (Sirina profila je 7,5 cm)
- gipskartonske plo¢e (900 kg/m3) 1 x 15,0 mm 1,5cm
UZ6e Unutarnji nosivi zid — debljine 20 cm (toplinski mostovi 3)
- gipskartonske ploce (900 kg/m3) 1x 15,0 mm 1,5cm
- mineralna vuna (kao TERVOL TW) (30 kg/m3) — ispuna elasticno ovjesene potkonstrukcije 5cm
limenih CW profila (Sirina profila je 5 cm)
- armirani beton (2500 kg/m3) 20 cm
- mineralna vuna (kao TERVOL TW) (30 kg/ma) — ispuna elasti¢no ovjeSene potkonstrukcije 5cm
limenih CW profila (Sirina profila je 5 cm)
- gipskartonske plo¢e (900 kg/m3) 1 x 15,0 mm 1,5cm
Projektant/ Glavni projektant: Broj: lzmjena: 11213 |4 617 1|8
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uz7 Unutarnji nosivi zid — debljine 30 cm
- produzna zbuka (1800 kg/m") ili cementna glet masa (2100 kg/m°) ili betonfix 2ili0,5cm
- armirani beton (2500 kg/m”) 30 cm
- produzna zbuka (1800 kg/m") ili cementna glet masa (2100 kg/m°) ili betonfix 2ili0,5cm
UZ7a Unutarnji nosivi zid — debljine 30 cm (obostrana obloga keramikom)
- ljepljene keramicke plocice 1cm
- armirani beton (2500 kg/ma) 30 cm
- ljepljene keramicke plocice lcm

Ostakljeni elementi procelja :

PR1 Prozori,balkonska vrata, staklene stijene i vrata
Prozori i vrata prostorija su predvideni u plastificiranim alu - drvenim okvirima s prekinutim toplinskim
mostom, ostakljenje 1ZO staklom; dva sloja stakla 6+16+4 mm. Minimalni razmak izmedu stakla je min.12
mm, staklo mora biti low energie staklo, a medurazmak je ispunjem plinom argonom.
Koeficijent prolaza topline za staklo Ug min. =1,10 W/m’K, dok koeficijent prolaza topline za okvir Ugyyira

min. =2,40 W/m’K

Ukupni koeficijent prolaza topline prozora treba iznositi maximalno Uw = 1,80 W/mZK (ovisno o udijelu
. ve . . 2

profila u povrsini prozora), odnosno u prosjeku Uw = 1,49 W/m°K.

Svi prozori imaju mogucnost otvaranja zbog prirodne ventilacije prostora.

Staklo na velikim staklenim stijenama mora biti kaljeno

Vanjska zastita od suncevog zracenja rijeSena je u sobama zavjesama s unutarnje strane, a na nekim

sobama postoje loggie koje Cine strehu (kao zastitu od sunca).

Stakla:

- nasjevernom procelju i na loggiama na kojima je staklo zasticeno od direktnog osuncanja odabrati
prema podatku da je maksimalni g = 0,60;
- ostala stakla direktno osuncana bez vanjske i unutarnje zastite od sunca odabrati prema podatku

da je maksimalni g = 0,55
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2.3.1. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU - ARHITEKTURA

Lokacija

Predmet ovog Glavnog projekta je izgradnja centralne gradevine - odmaralista za djecu u

planiranom edukativnhom centru ,Orahovica 1“ Skola u prirodi i svijet bez interneta, na

gradevnoj Cestici koja formiranoj od k.¢.br. 21/2, 26/2 i25/3 k.o. Duzluk.

Centralna gradevina je dio Sireg kompleksa koji se sastoji od centralne gradevine, smjestajnih

kapaciteta u bungalovima, novih sanitarija uz jezero, otvorenih sportskih terena i djecjih igralista.

Za ovaj zahvat izdani su posebni uvjeti gradnje od nadleznih tijela i sluzbi.

Arhitektonsko rjesenje i veli¢ina objekta

Iskaz povrsina:

Povrsina gradevne Cestice 2374,30 m2
Izgradenost parcele 23,1%
Tlocrtna povrsina gradevine
(vertikalna projekcija svih nadzemnih dijelova gradevine) 546,70 m2
Ukupna povrsina — GBP 2092,40 m2
Katnost S+Pr+2
Visina gradevine do vijenca 13,40 m
Visina gradevine do sljemena 15,40 m
GRADEVINSKA BRUTO POVRSINA Koef. (m2)
GRADEVINE (m2) S koef.
1. | SUTEREN 543 531,5
2. NATKRIVENA TERASA
3. ' NATKRIVEN GOSPODARSKI ULAZ
4. | PRIZEMLIE 535,2 501,3
5.  NENATKRIVENA TERASA
6. VANJSKO STUBISTE
7.  1.KAT 546,70 529,80
8. VANJSKO STUBISTE
9. 2.KAT 546,70 529,80
VANJSKO STUBISTE
UKUPNO: 2171,60 2092,40
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Ovim projektom zahvati na gradevini su projektirani tako se u toku eksploatacije trajno osiguravaju:

e stabilnost objekta u odnosu na stati¢ka i dinamic¢ka optereéenja s obzirom na tehnoloski proces

rada

e stabilnost objekta u odnosu na meteoroloske i klimatske utjecaje

e odvodenje atmosferskog taloga

e odvodenije difuzne pare

e  zastitu od pozara i eksplozije

e odvodenje Stetnosti nastalih u procesu rada

e provjetravanje prostorija

e danje svjetlo

e toplinska zastita

e zvucna zastita

e zastita od vibracija

e sigurnost kretanja osoba i transportnih sredstava

Konstrukcija zgrade

Nova gradevina je katnosti 4 etaze (prizemlje, 1, 2 kat | potkrovlje).

Konstrukcija gradevine je armiranobetonska. Konstrukcija se izvodi u jednoj dilataciji.

Temeljenje gradevine se izvodi na identi¢noj visinskoj koti, na temeljnoj ploci.

Stropna konstrukcija potkrovlja predstavlja armiranobetonsku punu plocu debljine 20 cm.

Ploca je u visestreSnom padu u poprecnom smjeru. Ab ploca stropa potkrovlja i pripadajuce ab grede

su izlomljene. Ab ploc¢a se oslanja na ab grede , ab zidove i ab stupove. Konstrukcija na svim

proceljima objekta je Sirine 30 cm ( ab stupovi, grede i ab zidovi ). Debljina konstrukcije na unutarnjim

elementima je 20 cm ( ab grede i ab zidovi) sa stupovima koji imaju izmjeru 30/30 cm. Ab fasadne

grede su 30/40 cm. Ab poprecne grade , po popre¢nim kosinama krova su 20/50 cm. Unutarnje grede

pod kosim krovom prate lomove ab lomljene ploce potkrovlja.

Zidovi su projektirani tako da osiguravaju:

- zastitu od oborina i atmosferskih utjecaja
- zastitu od poZzara

- toplinsku zastitu

- zvucnu zastitu

- odvodenje atmosferskog taloga

- sigurnost od prodora neovlastenih osoba
- stabilnost svih elemenata
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Materijali koji se odabiru u gradnji i fasadama je od prirodnih materijala, drvo i kamen,

koji ¢e se provudii kroz interijer.

Svijetla visina prostora radnih prostorija iznosi cca 280 cm. Krov je projektiran kao
viSestresni sa krovnim pokrovom vlaknenocementnih plo¢a pravilno toplinski i hidroizoliran.

Konstrukcija gradevine je armiranobetonska. Konstrukcija se izvodi u jednoj dilataciji.

Prostor ¢e biti zvucno, toplinski i hidroizoliran prema pravilima struke.

Sva proceljna bravarija staklenih stijena izvodi se od toplinski izoliranih aluminijskih
profila, dok se prozori i vrata u smjestajnom dijelu zgrade predvidaju kao kombinacija drvo-
aluminij.

Unutarnja vrata izvest ée se kao drvena ili od drvenih kompozita, dok ée vrata u
gospodarskom dijelu, kao i sva protupozarna bravarija izvesti od aluminija ili ¢elika.
koji su ujedno putevi evakuacije u slucaju pozara, te osiguravaju prirodno osvjetljenje i ventilaciju.
Svi pregradni zidovi izvest ¢e se prema hodnicima iz vatrootpornih gipskartonskih ploca, a prema
uredima s pregradnim zidovima sa zvu¢nom izolacijom prema fizici zgrade.

Podovi hodnika izvest ¢e se od kamenih marmeta, a podovi svlacionica, praonica,
sanitarija i drugih pomoc¢nih prostora izvest ¢e se od keramickih gres protukliznih plocica, dok je
dio poda —sobe i uredi - obloZen klasi¢nim hrastovim parketom.

Predvidene sanitarije sastoje se od muskog i Zenskog dijela, te sanitarija za invalide. Zidovi
i podovi obloZit ¢e se keramickim / gres ploCicama. Na zidovima je predvidena postava glaziranih
keramickih plocica, a na pod postavit ¢e se protuklizne gres plocice. U tusiraonicama se ispod
plocica izvodi Hl sloj od polimercementne hidroizolacije.

Centralna gradevina je predvidena za rad i pristupacne su osobama s invaliditetom te
sukladno tome predvidena je prilagodba ovih prostora osobama s posebnim potrebama. Takoder
na svakom katu predvidena je jedna soba s kupaonicom prilagodena osobama smanjene
pokretljivosti i s invaliditetom.

Zbog protupozarnih propisa predvideni su evakuacijski izlaz preko hodnika i dvaju stubista

te evakuacijskog dizala.
OPIS TEHNOLOSKOG PROCESA

U novoplaniranoj, centralnoj gradevini Edukativhog centra objedinjeni su sadrzaji
smjeStaja, obrazovanja, kreativnih radionica i ugostiteljstva. Glavni pristupni trg sjeverno je
od procelja i pozicioniran je centralno u odnosu na gradevinu. Posto je teren u blagom
padu, ulaz je s ceste u odnosu na koju se gradevina djelomi¢no ukapa ili izdiZze u odnosu na
prirodni nagib. Pristupni prilazi projektirani su prema zate¢enim kotama ceste. Prilikom
gradenja bit ¢e potrebno uskladiti kote ceste s kotama planiranih pristupa gradevini.

Koncept postava zgrade, uz Zelju za maksimalnom vizualnom propusnoscu, rezultirali su
centralnom postavom ulaza i recepcije te longitudinalnim postavom gradevine u odnosu na
jezero i prometnicu.

U isto¢nom dijelu prizemlja zgrade planiran je gospodarski blok s kotlovnicom, kuhinjom,
praonicom, radionicom domara i pomoénim prostorima, te sanitarijama zaposlenika. U ovom
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dijelu zgrade je i sprinkler stanica, te stubiSte i gospodarsko dizalo. Uz gospodarski blok je
gospodarsko dvoriste s prostorom za odlaganje otpada, ventilacijskim komorama i
agregatom.

Ulaz u zgradu odvija se preko vjetrobrana i ulaznog hala s recepcijom, a uz koji su
smjestene sanitarije za posjetitelje, te centralni upravljacki sustav (CNUS), te evakuacijsko
dizalo.

Zapadni dio zgrade zaposjeda blagavaonica s vanjskom terasom.

Prizemlje zgrade, u koje se pristupa dvokrakim i jednokrakim stubama, te dvama dizalima
namjenjeno je odrzavanju radionica u dvjema prostorijama i stru¢nih izlaganja u predavaonici
za cca 140 osoba. U istocnom dijelu zgrade smjesSten je administrativni blok sa stru¢nim
pedagoskim sluzbama. S ove etaze moguce je izaci, s juzne strane zgrade, na obronke Papuka,
odnosno vanjsku nenatkrivenu terasu. U ovoj se etazi, na otvoreni prostor izlazi i s vanjskog
jednokrakog evakuacijskog stubista.

Gornje dvije etaze namjenjene su smjeStaju djece i ostalih posjetitelja. U ovom
odmaraliStu predvida se boravak u 18 dvokrevetnih soba s kupaonicama, od kojih su dvije
prilagodene osobama s invaliditetom, te u 4 apartmana sa po dvije spavaonice.

Cijela zgrada se kategorizira prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta
ugostiteljskih objekata za smjestaj iz skupine kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za
smjestaj (NN 49/08,045/09) u odmaraliste za djecu.

Dispozicijski razlikujemo:
e gospodarski blok
e ulazizajednicke prostorije (recepcija, sanitarije, blagovaonica)
e kongresna dvorana i prostoi radionica te prostori za pedagosku djelatnost
e Komunikacije - hodnici, stubiste i dizala, vanjsko evakuacijsko stubiste
e Sobeslodama

Napomena:

Iz razloga Sto ¢e u tehnoloskom postupku radnici ponekad rukovati predmetima tezine izmedu 35
i 50 kg, bit ¢e potrebno tijekom rada odrediti stupanj opterecenosti radnika pri ru¢nom
prenosenju tereta koji se izracunava uzimanjem u obzir ¢cimbenika iz ¢lanka 9. ovoga Pravilnika o
zastiti na radu pri ruénom prenosSenju tereta. Poslodavac mora tako oblikovati radna mjesta da
izraCunata opterecenost ne prelazi 50 bodova. Ukoliko je ta vrijednost prekoracena, potrebno je
ponovno provijeriti vrijednosti pojedinih ¢imbenika te smanjiti one na koje je moguce utjecati
organizacijskim i drugim mjerama.

Ukoliko stupanj opterecenosti prelazi 40 bodova na radnom mjestu, na kojem radnik pri ru¢nom
prenosenju tereta mora obavljati ponavljajuée pokrete s nametnutim ritmom rada a nije mogu¢
istovremeni rad viSe radnika, poslodavac mora osigurati radnicima na svakih 55 minuta
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neprekidnog rada najmanje 5 minuta odmora. Za vrijeme odmora radnik mora napustiti svoje

radno mjesto, odmarati se u primjerenom polozaju ili obavljati korektivne vjezbe rastezanja i

rasterecivanja odredenih skupina misi¢a. Nacin koristenja odmora preporucuje specijalist

medicine rada s time da radnici o tome moraju biti upoznati. Poslovi pri kojima je stupanj

opterecenosti veci od 40 bodova spadaju u poslove s posebnim uvjetima rada.

Prije pustanja u rad gradevine bit ¢e potrebno izvrsiti ispitivanje svih strojeva i uredaja, te

ispitivanje mikroklimatskih parametara i kemijskih Stetnosti. Takoder je kad gradevina bude u

eksploataciji potrebno izraditi procjenu opasnosti radnih mjesta kojom ¢e se utvrditi razina rizika

nastanka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, poremecaja u tehnoloSkom procesu proizvodnje

koji bi mogli dovesti do posljedica po zdravlje i Zivot radnika ozljeda ili materijalnih Steta.

OPIS RADNIH PROSTORA
Gradevina je projektirana tako da u eksploataciji budu trajno osigurani:
e stabilnost gradevine na stati¢ka i dinamicka optereéenja

stabilnost na klimatske utjecaje odvodenje atmosferskog taloga odvodenje produkata

tehnoloskog procesa zastita od pozara zastita od buke provjetravanje prostorija prirodno,

odnosno umjetno osvjetljavanje toplinska zastita sigurno kretanje po gradevini Pri projektiranju

primjenjena su propisana i priznata pravila zastite na radu.sanitarni propisi.te ostali propisi

koji osiguravaju trajan i siguran rad.

Veli¢ina i visina radnih prostora

Velicina radnih prostorija ovisi o vrsti poslova i radnih zadataka koji se u njima obavljaju, broju

radnika i duZini trajanja rada.

Veli¢ina radnih prostora bit ¢e vec¢a od potrebnog minimuma od 10 m3 za svakog radnika zra¢nog

prostora, odnosno 2 m2 slobodne povrsine poda. U radnim prostorima bit ¢e osigurani normalni

mikroklimatski uvjeti.

Svijetla visina radnih i pomoc¢nih prostorija iznosi 2,80 m.

Radni strojevi i oprema bit ¢e rasporedeni na nacin da ¢e prostor za kretanje radnika izmedu istih

iznositi minimalno 90 cm.

Podovi radnih prostora

Pod radnih prostorija prizemlja je iznad okolnog terena i iznad pjesacke povrsine uzdignut za 2 cm.

Pod je projektiran tako da osigurava:

Stabilnost, ravnu povrsinu, sigurno hodanje, toplinsku zastitu, zvuénu zastitu, lako koristenje i

odrZavanje, vodonepropusnost, zastitu od poZara i statickog elektriciteta.

Stabilnost je osigurana na nacin da se predvida prenosenje opterecenja na nosivu konstrukciju

bez ostecenja i trajnih deformacija poda.
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Zavrsna obrada podova pojednih prostora predvidena je :

Sobe, uredi, dvorane —klasi¢ni hrastov parket

Pomocne prostorije, praonice, spremista — keramicke gres plocice
komunikacije i vjetrobran — marmete/kamene ploce

sanitarni prostori - keramicke plocice

Procelje zgrade

Fasada gradevine izvedena je tako da u toku eksploatacije osigurava:
zastitu od oborina

zaStitu od pozara

odvodenje atmosferskog taloga

toplinsku i zvuénu zastitu

sigurnost od prodora neovlastenih osoba

Oblikovanje gradevine i odabir materijala prilagodava se podneblju u kojemu se
Edukativni centar nalazi. Materijali koji se odabiru u gradnji i fasadama je od prirodnih
materijala, drvo i kamen, koji ¢e se provuci i kroz interijer.

Procelja se, na razini suterena, planiraju izvesti kao kamena fasada od klesanaca s
lokalnog kamenoloma Radlovac, te su rastvorena kliznim ostakljenim stijenama na mjestu
blagovaonice.

Ostale etaZe predvidaju se izvesti kao ventilirane sa zavrSnom drvenom oblogom,
formiranom od vertikalno postavljenih letvica. Zbog primjene Pravilnika o otpornosti na pozar i
drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju poZara - na dijelu procelja oko
evakuacijskog stubista izvodi se preko drvene obloge dodatna staklena fasadna obloga.

Krov zgrade

Krov gradevine izvest ¢e se tako da osigurava:

zastitu od oborina i atmosferskih utjecaja,

zastita od atmosferskih utjecaja (snjega) -ugradnja snjegobrana
zastitu od pozara,

odvodenje atmosferskog taloga,

odvodenije difuzne pare, ako postoji opasnost od kondenziranja,
toplinsku zastitu,

zvucénu zastitu,

sigurnost od prodora neovlastenih osoba.
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Ranije predviden pokrov drvenom Sindrom zbog primjene Pravilnika o otpornosti na pozar
i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara mijenja se u dvostruki
pokrov vlaknocementnim ploc¢ama.

Vrata zgrade
Svi vanjski otvori biti ée izvedeni od aluminijskih okvira s prekinutim toplinskim mostom izuzev
mimokretnih vrata.

Sva proceljna bravarija staklenih stijena izvodi se od toplinski izoliranih aluminijskih
profila, dok se prozori i vrata u smjestajnom dijelu zgrade predvidaju kao kombinacija drvo-
aluminij.

Izvode se s pripadaju¢im okovom, ostakljeni dvostrukim 1ZO lowE staklom.
Zastitu od sunca predvideno je rijesiti postavom unutarnjih platnenih roloa od termoscreen
materijala.

Unutarnja vrata izvest ée se kao drvena ili od drvenih kompozita, dok ¢ée vrata u
gospodarskom dijelu, kao i sva protupozarna bravarija izvesti od aluminija ili ¢elika.

Vanjski prozori i vrata izvedeni su tako da trajno osiguravaju:

zastitu od oborina i atmosferilija

prirodnu rasvjetu prostora

toplinsku zastitu

provjetravanje

Svi vanjski prozori i vrata mogu se sigurno Cistiti i odrZavati sa vanjske i unutarnje strane.
Otklopni bit ¢e izvedeni sa mehanizmom na visini cca 115 cm od poda, putem kojeg ¢e biti
omoguceno njihovo ru¢no otvaranje ili zatvaranje.

Unutarnja vrata projektirana su tako da je osigurano:

povezivanje i odvajanje prostorija zgrade

toplinska zastita

zvucna zastita

provjetravanje

da se mogu ostaviti u otvorenom i zatvorenom poloZaju

da se mogu otkljucati i zakljucati

da njihove mjere i konstrukcija odgovaraju stalnoj frekvenciji prolaza osoba

da ne dolazi do iskrivljenja vratnog krila.

Izlazna vrata koja vode na otvoreni prostor imaju minimalnu visinsku razliku u nivou podova i ona
iznosi 2cm.

Sva su izlazna vrata Sira od 0,9 m.

Putevi evakuacije projektirani su tako da je osiguran izlaz svih zaposlenih u roku od 2 min. Duljina
puta evakuacije unutar gradevine u prizemlju ne prelazi 50 m.

Izlazni putevi su jednostavni i pregledni, dobro osvjetljeni i zracni i bez slijepih krajeva.
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Na izlaznim se putevima ne postavljaju dekoracije koje mogu izazvati zabunu u pogledu pravca
izlazenja.

Kako bi se omogucilo sigurno kretanje na krovu ¢e biti izvedeno jedno ¢vrsto mjesto za vezivanje
radnika koji rade na popravcima i odrzavanju krova i procelja gradevine.

Rasvjeta radnih prostora

Prirodna rasvjeta radnih prostorija vrsi se kroz prozore ili druge fasadne otvore. Povrsina otvora
jednaka je 1/8 povrsine poda ili veéa od nje.

U radnim prostorima se predvida opée umjetno osvjetljenje ovisno o namjeni i dopunsko na
mjestima rada.

Umjetno osvjetljenje ispunjava uvjete u pogledu jakosti u skladu sa tehnickim propisima.
Izracun nivoa osvjetljenosti u pojedinim prostorijama dan je u sklopu projektu elektroinstalacija.

Zastita od buke:

Obzirom na tip gradevine ona nece biti uzrokom narusavanja mira u okolisu. NajviSe dopustene
ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru prema prema HRN U.J6.201/89 i Pravilniku o
najvisim dozvoljenim razinama buke u sredini u kojima ljudi rade i borave NN 145/04 dane u
tablici 1 su Lraeq= 40 dB(A) nocu i Lraeq = 50 dB(A) danju, za zonu namjenjenu odmoru, oporavku i
lijecenju.

Najvise dopustene ocjenske razine buke u zatvorenim prostorijama po zonama buke prema tablici
2 su Laeq= 25 dB(A) nocu i Laeq= 30 dB(A) danju.

Dopustena razina buke s obzirom na vrstu djelatnosti:

- manje zahtjevni uredski poslovi, pretezno rutinski umni rad koji zahtjeva usredotocenje ili
neposredno

govorno i/ili telefonsko komuniciranje (uredske prostorije uprave, recepcija, polivalentna
dvorana...)

Leq = 60 dB(A) - (a) razina buke na radnom mjestu koja potjece od proizvodnih izvora odnosno
Leq= 50 dB(A) - (a) razina buke na radnom mjestu koja potjece od neproizvodnih izvora

Ventilacija radnih i pomocnih prostorija:
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Za sve prostore bez mogucnosti odgovarajuce prirodne ventilacije, predvidamo izvodenje prisilne
ventilacije - dobava potrebne koli¢ine svjezeg zraka komplet sa odsisom.

Visina prostorija je odnosno nije manja od 2,80 m.

Pomo¢éne prostorije zadovoljavaju sve uvjete po pitanju izvedbe zidova, podova, krovova,
stropova, zagrijavanja, osvjetljenosti, prozracivanja i sl. kao i ostale prostorije.

Umivaonici se nalaze u sklopu sanitarija u predprostoru.

Prostor sa umivaonicima projektiran je tako da su u toku koristenja ispunjeni slijedeéi uvjeti:
posjeduju broj slavina ovisno o vrsti posla i broju radnika

imaju toplu i hladnu vodu, jer se prljavstina ne mozZe otkloniti pranjem u hladnoj vodi

da je izveden od materijala koji se lako pere

da ima osigurana sredstva ili uredaje za susenje ruku.

NuZnik i pisoar se predvidaju u posebnim kabinama.

Povrsina poda kabine nuznika veca je od minimalno potrebne tj. nije manja od 0,90 m * 1,20 m.
Ispred nuznika predvida se prostor sa vratima koja se sama zatvaraju. Svi nuznici imaju uredaj za
vodeno ispiranje. U predprostoru se nalazi po jedan umivaonik na jedan nuznik i pisoar. Prostorije
nuznika se ventiliraju prisilno.

Vrata nuznika se zatvaraju s unutarnje strane. U kabini se nalazi kutija sa toaletnim papirom i
zidnom vjeSalicom.

U radnim i pomo¢nim prostorima pusenje nece biti dozvoljeno.

Zagrijavanje gradevine:

Za pratece prostorije gradevine predvida se izvodenje radijatorskog grijanja — toplovodno
radijatorsko grijanje sa regulacijom temperature prema vanjskoj temperaturi i mogucnoscu
programiranja rezima rada — puno grijanje radijatorima.

Za prostor sportske dvorane predvida se izvodenje toplozracnog grijanja — stropni viseéi grijaci —
komplet sa ventilacijom prostora.

Za ulazni prostor, spojni hodnik predlazemo ugradnju elektri¢ne zracne zavjese (2 komada),
Ugradnja iznad ulaznih vratiju sa svake strane.

KRISTENJE OPASNIH RADNIH TVARI STETNIH PO ZDRAVLIE
U gradevini se ne predvida koriStenje i drzanje opasnih radnih tvari.

KORISTENJE | DRZANJE ZAPALJIVIH TEKUCINA
U gradevini se ne predvida koriStenje i drzanje zapaljivih tekucina.
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CIMBENICI ERGONOMSKE PRILAGODBE GRADEVINE ZA RAD | MJESTA ZA RAD INVALIDNIH

OSOBA

Predmetna gradevina projektirana je tako da organizacijski,

postavom vertikalne i

horizontalne komunikacije omogucava pristupacnost svih dijelova gradevine (suterena,

prizemlja, ulaznog halla, sanitarija, smjestajnih prostorija i polivalentne dvorane).

Za potrebe kretanja osoba smanjene pokretljivosti predvidena je rampa nagiba 8,3 % za

pristup s ulaznog trga preko kojega se ulazi u gradevinu, te je mogué pristup navedenim

osobama i preko gospodarskog dvorista.

U sklopu ulaznog halla predvidena je postava dizala - vertikalne komunikacije te je

omogucen pristup svim ostalim dijelovima gradevine.

Sanitarije za hendikepirane osobe pozicionirane su na istom nivou s zajednickim

prostorima, tako da je omogucen direktan pristup korisnika - osoba sa invaliditetom. Hodne

povrsine biti ¢e protuklizno obradene.

Takoder na svakom katu predvidena je jedna soba s kupaonicom prilagodena osobama

smanjene pokretljivosti | s invaliditetom.
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PREDVIDIV BROJ ZAPOSLENIKA PO SPOLU, TE ZAPOSJEDNUTOST PROSTORA

ZAPOSLENICI

DIREKTOR / RAVNATELJ
ADMINISTATOR / TAINIK
DOMAR

SPREMACICA

KUHAR

POMOCNI RADNIK / KONOBAR
UKUPNO:

¢ Napomena:

BROJ

N R RN R R e

Sezonski i poslovi strucnih suradnika bit ¢e na temelju ugovora povjereni vanjskim tvrtkama /

honorarno angaziranim osobama.

OPASNOSTI | STETNOSTI KOJE PROIZLAZE 1Z PROCESA RADA | NACIN NA KOJI SE TE OPASNOSTI

OTKLANJAJU

GRUPA POSLOVA  NAZIV
RADNOG
MJESTA

e administrativni e ravnatelj

poslovi etajnik

VRSTA OPIS OPASNOSTI

OPASNOSTI

e mehanicke e pad (zbog

opasnosti klizavosti,
ostecéenosti,
zakréenosti,
nepreglednosti
radnih povrsina |
sl.)

e elektricna e izravan

MJERE ZASTITE

¢ odrzavati radne povrsine u
ispravnom stanju

e izvesti protukliznu zavrSnu obradu
podova na onim mjestima gdje postoji
mogucnost nastanka ozljede uslijed
pada (klizavost i sl.)

e izvesti protukliznu zavr$nu obradu
gazista stubista

¢ izvedba elektri¢nih instalacija i trosila

energija (direktni) dodir na elektri¢ni pogon na nacin da se
djelova pod onemoguci izravan dodir dijelova pod
naponom naponom (zastita izoliranjem,
prilikom kucistima Ill pregradama,
rukovanja postavljanjem dijelova pod naponom
trosilima na izvan dohvata rukom, dopunska zastita
elektri¢ni pogon | uredajima diferencijalne struje)
rukovanja e koriStenje samo ispravne |
elementima neostecene elektri¢ne instalacije koja
elektri¢nih posjeduje odgovarajucu atestnu
instalacija dokumentaciju i koja je u skladu s
elektro projektom gradevine,
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e rasvjeta

e elektro-
magnetska
zracenja

® neizravan
(indirektni) dodir
uslijed dodira
metalnih kucista
elektric¢nih
strojeva | opreme
koja mogu uskijed
osStecenja izolacije
vodica do¢i pod
napon

* nepravilan
raspored |
nezadovoljavajué
a

snaga rasvjetnih
tijela

* nepra vilan
poloZaj monitora

* najvedi dio
radnog vremena
rad na racunalu

e koriStenje strojeva i opreme u klasi Il
(dvostruko izolirano kuciste)

e koriStenje uredaja za automatsko
isklapanje napajanja

e koriStenje samo ispravne |
neostecene elektri¢ne instalacije koja
posjeduje odgovarajucéu atestnu
dokumentaciju | kojaje u skladu s
elektro projektom gradevine,

e osigurati odgovarajucu razinu
osvijetljenosti (umjetna | prirodna
rasvjeta) postavljanjem ispravnih
rasvjetnih tijela (zadovoljavajuce
snage), te osigurati pravilan raspored
istih

¢ obavljati periodicku kontrolu
osvijetljenosti u radnim prostorijama,
kako bi se na temelju dobivenih
rezultata mogle planirati akcije za
otklanjanje eventualnih nedostatka

e pravilnim postavljenjem monitora na
nacin da na njega ne pada danje lll
umjetno svijetlo,

podesavanje kontrasta na nacin da se
izbijegne blijestanje, uporaba zastitnih
filtera da se sprijeci

eventualno titranje slike, podesavanje
pozadine na monitoru na nacin da
pozadina bude svijetle i ugodne boje, a
znakovi tamni kako bise lakse uocili

e koristiti monitore nove generacije
kod kojih je zracenje u frontalnom
dijelu ispred monitora

zanemarivo, tj. "low radiation"
monitore

e pravilnim razmjestajem monitora
(razmjestajem koji onemogucava da
straznji dio monitora koji

nije u potpunosti izoliran od zracenja
bude usmjeren prema drugom
zaposleniku), sprijeava se

utjecaj Stetnog zracenja na zaposlenika
koji se nalazi u neposrednoj blizini
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e elektro- * najveci dio e koristiti monitore nove generacije
magnetska radnog vremena kod kojih je zracenje u frontalnom
zratenja rad na racunalu djelu ispred monitora
zanemarivo,tj. "lowradiation"
monitore
e pravilnim razmjestajem monitora
(razmjestajem koji onemogudava da
straznji dio monitora koji
nije u potpunosti izoliran od zraéenja
bude usmjeren prema drugom
zaposleniku), sprijeava se
utjecaj Stetnog zracenja na zaposlenika
koji se nalazi u neposrednoj blizini
o fizicki e ostecenja e koristiti odgovarajuce radne stolice
napori muskulature koja mora biti izradene prema
ergonomskim nacelima
(pokretna, s mogucnoséu vodoravnog |
okomitog podesavanja, te s
mogucnoséu podesavanja
naslona stolice)
¢ koristenje prostranog radnog stola,
izradenog od materijala koji ne blijesti,
visine priblizno 75 cm, s
dovoljno prostora za noge
o izbjegavati prisilne polozaje
tijela i izbjegavatijednostrana
opterecenja muskulature,
. planirati kratke odmore u
toku radnog procesa | planirati radni
postupak u skladu s fizickim
moguénostima
e poslovi . . e pad (zbog eodrZavati radne povrsine u ispravhom
¢is¢enja spremacica mehanicke klizavosti, stanju
opasnosti oStecenosti, eizvesti protukliznu zavrsnu obradu
zakrcenosti, podova na onim mjestima gdje postoji
nepreglednosti mogucnost nastanka
radnih povrsina i ozljede uslijed pada (klizavost i sl.
sl) . izvesti protukliznu za vrSnu
obradu gazista stubista
e pad (zbog e koristenje samo tehnicki ispravnih
koriStenja naprava | odrzavanih ljestvi i drugih naprava za
za rad na visini rad na visini,
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. e izravan o izvedba elektri¢nih instalacija
elektri¢na (direktni) dodir i trosila na elektri¢ni pogon na nacin da
energija djelova pod se onemoguci izravan dodir
naponom dijelova pod naponom (zastita
prilikom izoliranjem, kucistima i pregradama,
rukovanja postavljanjem dijelova pod
trosSilima na naponom izvan dohvata
elektricni pogon|  rukom,dopunska zastita uredajima
rukovanja diferencijalne struje)
elementima . koriStenje samo ispravne i
elektri¢nih neostecene elektri¢ne instalacije koja
instalacija posjeduje odgovarajucu atestnu
dokumentaciju | kojaje u skladu s
elektro projektom gradevine,
® neizravan o koriStenje strojeva i opreme u
(indirektni) dodir  klasi Il (dvostruko izolirano kuciste)
uslijed dodira o koriStenje uredaja za
metalnih kucista  automatsko isklapanje napajanja
elektri¢nih . koristenje samo ispravne |
strojeva / neostecene elektri¢ne instalacije koja
opreme koja posjeduje odgovarajucéu atestnu
mogu uskijed dokumentaciju | kojaje u skladu s
ostecenja izolacije  elektro projektom gradevine,
vodica doci pod
napon
. . Ceste e organizirati radni proces na nacin
mikroklima promjene da se sprijeCe Ceste promjene
mikroklimatskih mikroklimatskih svojstava
svojstava (vlazno/suho, toplo/hladno), te
(vlazno/suho, onemoguci nastajenje propuha
toplo/hladno),
J nastanak
propuha
e prasina e podizanje e upotrebom pomocnih radnih
prasine prilikom sredstava (uredaja za automatsko
¢is¢enja ¢is¢enje s vlastitim spremnikom za
pohranjivanje prasine, usisivaci s
mokrim filterom) smanjuje se koli¢ina
prasine koja se podize prilikom
¢is¢enja
o fizicki e ostecenja o izbjegavati prisilne polozZaje
napori muskulature tijela i izbjegavatijednostrana
opterecenja muskulature,
. planirati kratke odmore u
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toku radnog procesa,
o planirati radni postupak u
skladu s fizickim moguénostima

poslovidomara-  domar - mehanicke o koristiti samo ispravan | neosteéen rucni
kotlovnicara kotlovnicar opasnosti (udarac,ubod,stis  rad, ¢ime se na najmanju mogucu mjeru
ak i sl.)- prilikom svodi opasnost od nastanka ozljeda
sitnih popravaka
u gradevini
pad (zbog odrzavatiradne povrsine u ispravnom
klizavosti, stanju
ostecenosti, izvesti protukliznu zavrénu obradu
zakrcenosti, podova na onim mjestima gdje postoji
nepreglednosti mogucnost nastanka ozljede uslijed
radnih povrsina pada (klizavost i sl.)
izvesti protukliznu zavrSnu obradu
gazista stubista
pad (zbog koristenje samo tehnicki ispravnih |
koristenja odrzavanih ljestvi i drugih naprava za rad
naprava zarad na  na visini,
visini)
elektri¢na izravan (direktni) izvedba elektri¢nih instalacija i trosila na
energija dodir djelova pod elektricni pogon na nacin da se
naponom prilikom onemogudi izravan dodir dijelova pod
rukovanja trosilima naponom (zastita izoliranjem, kucistima i
na elektricni pogon pregradama, postavljanjem dijelova pod
| rukovanja naponom izvan dohvata
elementima rukom,dopunska  zastita  uredajima
elektri¢nih diferencijalne struje)
instalacija
koriStenje samo ispravne | neosStecene
elektricne instalacije koja posjeduje
odgovarajucu atestnu dokumentaciju |
kojaje u skladu s elektro projektom
gradevine,
neizravan koriStenje strojeva | opreme u klasi Il
(indirektni) dodir  (dvostruko izolirano kugiste)
uslijed dodira koriStenje uredaja za automatsko
metalnih  kucista isklapanje napajanja
elektri¢nih
koristenje samo ispravne | neostec¢ene
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strojeva / opreme
koja mogu uskijed
ostecenja izolacije

elektri¢ne instalacije koja posjeduje
odgovarajucu atestnu dokumentaciju |
kojaje u skladu s elektro projektom

vodica doéi pod gradevine,
napon
Opasnost od  neispravno | koristiti samo ispravne | neostecene
pozaral osteéeno strojeve za rad (kotlovsko postrojenje)
eksplozija kotlovsko koji posjeduju odgovarajucu atestnu
postrojenje dokumentaciju
neispravna koriStenje ispravne | neostecene
instalacija za instalacije za opskrbu energentom
opskrbu kotlovskog postrojenja, jer se time
energentom smanjuje mogucnost nastajanja
kotlovskog pozara i eksplozija
postrojenja
od strane ovlastene organizacije u
zakonskim rokovima obavljati periodicku
kontrolu  kotlovskog  postrojenja |
odgovarajuce instalacije za opskrbu
energentom predmetnog postrojenja, jer
se na taj nacin postize uvid u ispravnost
postrojenja i ispravnost instalacije, te
poduzimaju mjere za otklanjanje
eventulanih nepravilnosti
mikroklima Ceste promjene organizirati radni proces na nacin da se
mikroklimatskih sprijece Ceste promjene
svojstava mikroklimatskih svojstava
(vlazno/suho, (vlazno/suho, toplo/hladno), te
toplo/hladno), onemoguci nastajenje propuha
nastanak propuha
fizicki napori ostecenja izbjegavati prisilne poloZaje tijela i
muskulature izbjegavatijednostrana opterecenja
muskulature,
planirati kratke odmore u toku radnog
procesa,
planirati radni postupak u skladu s
fizickim moguénostima
o kuhinja i e kuhar o e odrzavati radne povrsine u ispra
servis e pom. mehanicke vnom stanju
kuhar opasnosti e izvesti protukliznu za vrSnu
e konobar obradu gazista stubista
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o e izravan
elektri¢na (direktni) dodir
energija djelova pod
naponom prilikom
rukovanja
trosilima na

elektri¢ni pogon |
rukovanja
elementima
elektri¢nih
instalacija

® neizravan
(indirektni) dodir
uslijed dodira
metalnih kucista
elektricnih strojeva
| opreme koja
mogu uslijed
ostecenja izolacije
vodica dodi pod
napon
® rasvjeta e nepravilan
raspored i
nezadovoljavajuca
snaga rasvjetnih
tijela

* nepra
vilan polozaj
monitora

e izvedba elektri¢nih instalacija i
trosila na elektri¢nipogon na nacin da se
onemoguci izravan dodir dijelova pod
naponom (zastita izoliranjem,
kucistima Ill pregradama,
postavljanjem dijelova pod naponom
izvan dohvata rukom,dopunska zastita
uredajima diferencijalne struje)

e koriStenje samo ispravne |
neostecene elektri¢ne instalacije koja
posjeduje odgovarajucu atestnu
dokumentaciju | kojaje u skladu s
elektro projektom gradevine,

e koriStenje strojeva i opreme u klasi

Il (dvostruko izolirano kuciste)

e koristenje uredaja za automatsko
isklapanje napajanjae koristenje
samo ispravne | neostecene elektricne
instalacije koja posjeduje
odgovarajucu atestnu dokumentaciju |
kojaje u skladu s elektro projektom
gradevine,

e osigurati odgovarajucu razinu
osvijetljenosti (umjetna iprirodna
rasvjeta) postavljanjem ispravnih
rasvjetnih tijela (zadovoljavajuce

snage), te osiguratipravilan raspored

istih
* obavljati periodicku kontrolu

osvijetljenosti u radnim prostorijama,
kako bi se na temelju dobivenih
rezultata
mogle planirati akcije za
otklanjanje eventualnih nedostatka
. pravilnim postavljenjem
monitora na nacin da na njega ne
pada danje Ill umjetno svijetlo,
podesavanje kontrasta na nacin da
se izbijegne blijestanje, uporaba
zastitnih filtera da se sprijeci
eventualno titranje slike,
podesavanje pozadine na monitoru
na nacin da pozadina bude svijetle |

Projektant/ Glavni projektant:
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. e neispravnil
opasnost od  oSteceni uredaji

ugodne boje, a znakovi tamni
kako bi se lakse uodcili
e koristiti samo ispravne | neosteé¢ene
uredaji za rad koji posjeduju

pozara i odgovarajucu atestnu dokumentaciju
eksplozija
* neispravna e koriStenje ispravne | neoStecene
instalacija za instalacije za opskrbu energentom,
opskrbu jer se time smanjuje mogucénost
nastajanja pozara i eksplozija
e energentom  eod strane ovlastene organizacije u
zakonskim rokovima obavljati periodicku
kontrolu strojeva za pripremu |
toplinsku obradu hrane i odgovarajuce
instalacije za opskrbu energentom
predmetnih strojeva, jer se na taj
nacin postiZe uvid u ispravnost strojeva
za pripremu | toplinsku obradu hrane i
ispravnost instalacije, te poduzimaju
mjere za otklanjanje eventulanih
nepravilnosti
. e (leste e organizirati radni proces na nacin da
mikroklima promjene se sprijeCe Ceste promjene
mikroklimatskih mikroklimatskih svojstava (vlazno/suho
svojstava toplo/hladno), te onemogudi
(vlazno/suho, nastajenje propuha,
toplo/hladno),
e nastanak * iznad strojeva za toplinsku
propuha obradu hrane izvesti uredaj za
lokalni odsis produkata tehnoloskog
procesa (napa)
o fizicki e ostecenja * izbjegavati prisilne poloZaje tijela i
napori muskulature izbjegavatijednostrana opterecéenja
muskulature,
e planirati kratke odmore u toku
radnog procesa,
e planirati radni postupak u skladu s
fizickim mogucnostima
e  odgojno - o e (udarac, e koristiti samo ispravna | neostecena
obrazovni poslovi mehanicke ubod, stisak | sredstva rada (strojevi i strojevi s
opasnosti sl.j- prilikom povecanom opasnoscéu)
strojne | rucne koja posjeduju odgovarajucu atestnu
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obrade
predmeta

e pad

(zbog
klizavosti,
ostecenosti,
zakrcenosti,
nepreglednosti
radnih
povrsinaisi)

. e izravan
(direktni)
energija dodir djelova

elektricna

pod naponom
prilikom
rukovanja
trosilima na
elektri¢ni
pogon |
rukovanja
elementima
elektri¢nih
instalacija

® neizravan

dokumentaciju, jer se time smanjuje

na najmanju mogucu

mjeru mogucnost nastajanja

ozljeda (udara, ubod, stisak I sl),
o potrebnoje od strane
ovlastene organizacije u zakonskim
rokovima obavljati periodicku kontrolu
oruda za rad s povecanim
opasnostimajer se na taj nacin postize
uvid u ispravnost oruda zarad s
povecanim opasnostima,te poduzimaju
mjere za otklanjanje eventulanih
nepravilnosti
e  odrZava ti radnepo vrsine u ispra
vnom stanju

. izvesti protukliznu zavrsnu

obradu podova na onim mjestima gdje

postoji mogucnost nastanka

ozljede uslijed pada (klizavost i sl.)

¢ izvedba elektri¢nih instalacija i trosila
na elektri¢ni pogon na nacin da se
onemogudi izravan dodir
dijelova pod naponom (zastita
izoliranjem, kucistima Il
pregradama, postavljanjem dijelova
pod
naponom izvan dohvata
rukom,dopunska zastita uredajima
diferencijalne struje)

e koriStenje samo ispravne | neostecene

elektri¢ne instalacije koja posjeduje

odgovarajucu atestnu

dokumentaciju | kojaje u skladu s

elektro projektom gradevine,

e  koristenje strojeva i opreme u

(indirektni) klasi Il (dvostruko izolirano kuciste)
dodir uslijed e  koristenje uredaja za automatsko
dodira isklapanje napajanja
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metalnih
kucista
elektri¢nih
strojeva /
opreme koja

. koriStenje samo ispravne |

neostecene elektri¢ne instalacije koja
posjeduje odgovarajucu atestnu
dokumentaciju | kojaje u skladu s
elektro projektom gradevine,

mogu uskijed

ostecenja
izolacije
vodi¢a doci
pod napon
* rasvjeta e nepravilan e osigurati odgovarajucu razinu
raspored i osvijetljenosti (umjetna | prirodna
nezadovoljavaj rasvjeta) postavljanjem ispravnih
uca snaga rasvjetnih tijela (zadovoljavajuce
rasvjetnih snage), te osigurati pravilan
tijela raspored istih
. obavljati periodicku kontrolu
osvijetljenosti u radnim prostorijama
,kako bi se na temelju dobivenih
rezultata mogle planirati akcije za
otklanjanje eventualnih nedostatka
o fizicki e oSteCenja e izbjegavati prisilne polozZaje tijela i
napori muskulature izbjegavatijednostrana opterecenja

ZAKUUCAK

muskulature,
e  planirati kratke odmore u toku
radnog procesa,

o planirati radni postupak u

skladu s fizickim mogucnostima

Temeljem izloZenih tehnickih rjeSenja, osigurava se primjena propisa zastite na radu kojima gradevina mora

udovoljavati kada bude u upotrebi, a time i

sigurnost radnika.

Projektant:
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2.3.2. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU - VODOVOD | KANALIZACJA

PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA | ZASTITE NA RADU

Za vrijeme izvodenja gradevine potrebno je provesti sve potrebne zastitne mjere sa lako zapaljivim materijalima koji

mogu izazvati pozar ( daske, grede, letve itd .). Takve materijale potrebno je drzati udaljene od toplinskih izvora.

Elektri¢ne instalacije, uredaji, kao i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati vaze¢im tehnickim

propisima.

Na svim mjestima na gradiliStu gdje postoji opasnost od poZara, potrebno je stalno provoditi zastitne mjere u skladu sa

Zakonom o zastiti od pozara.

Zapaljive tekucine (benzin, nafta, ulja i sl.) potrebno je ¢uvati u posebnim skladistima osiguranim od posara u skladu sa

vazeéim propisima. Za provedbu ovih mjera nadlezna je i odgovorna Uprava gradilista.

Kontrolu provedbe mjera provodi voditelj gradenja, nadzorni inZenjer kao i mjerodavni predstavnici investitora.

Nakon zavrsetka radova potrebno je urediti gradiliSte i ukloniti sve ostatke grade i materijala.

MJERE ZASTITE OD POZARA ZA VRIJEME KORISTENJA GRADEVINE

U toku eksploatacije gradevine potrebno je provoditi mjere protupozarne zastite, na nacin i u skladu sa vaze¢im

pravilnicima, dok ¢e kontrolu tih mjera provoditi mjerodavni organi.
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ZASTITA NA RADU

Na osnovu Zakona o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09) daje se prikaz
svih tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zasite pri radu uz projekt instalacije vodovoda i kanalizacije.

POPIS PRIMJENJENIH PROPISA

1. Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11i 50/12)

2. Zakon o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,
79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09)

3. Zakon o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09)

4, Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

5. Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN 8/06)

6. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)

7. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12)

8. Zakon o vodama (NN 153/09 i 130/11)

9. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10)

10.  Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03,
82/04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09i 49/11)

11.  Zakon o zastiti od buke (NN 30/09)

12.  Zakon o normizaciji (NN 163/03)

13.  Zakon o gradevnim proizvodima (NN 86/08)

14.  Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11 i 100/11)

15.  Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10)

16.  Pravilnik o gradevinama koje podlijeZzu sanitarnom nadzoru (NN 48/00 i 42/08)

17.  Pravilnik o sadrZaju i nacinu davanja potvrde o uskladenosti projekta sa sanitarno-tehnickim
uvjetima gradnje (NN 93/99)

18.  Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostorije i prostore (NN 6/84, 42/05, 114/07)

19.  Odluka o prikljué¢enju na komunalne vodne gradevine (“Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 11/2011)

20.  Opdi i tehnicki uvjeti za opskrbu vodom i uslugama odvodnje otpadnih voda (“Sluzbeni glasnik
Grada Zagreba 10/2006)
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2.3.3. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU - ELEKTROTEHNICKE INSTALACIE

Temeljem Zakona o zastiti na radu (N.N. br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09) i Zakona o
normizaciji (N.N. br. 163/03) daje se slijededi prikaz primjenjenih pravila zastite na radu.

1. Primjenjeni propisi i norme:

1.1. Zakon o prostornom uredenju i gradnji (N.N. br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12)

1.2. Zakon o zastiti na radu (N.N. br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/2004, 86/08, 116/08, 75/09,
143/12)

1.3. Zakon o zastiti od pozara (N.N. br. 92/10)

1.4. Zakon o normizaciji (N.N. br. 163/03)

1.5. Zakon o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/2011, 133/12)

1.6. Zakon o mjeriteljstvu (N.N. br. 163/03, 194/03, 111/07)

1.7. Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 145/12)

1.8. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (N.N. br. 87/08,
33/10)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

1.9. Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocéne prostorije i prostore (S.L. br. 6/84, N.N. br.

42/05, 113/06, 114/07)

1.10. Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (N.N. br. 5/10)

1.11. Danje svjetlo i elektri¢na rasvjeta prostorija u zgradama (HRN U.C9. 100/62)

1.12. Svjetlo i rasvjeta-nuzna rasvjeta (HRN EN 1838/08)

1.13. Svjetiljke za nuznu rasvjetu (HRN EN 60598-2-22/08)

1.14. Centralni sustavi napajanja sigurnosne rasvjete (HRN EN 50171/08)

1.15. Sustavi rasvjete izlaza u nuzdi (EN 50172/08)

1.16. Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (N.N. br. 151/05, 61/07)

1.17. Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/10)

1.18. Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora, te obveze investitora radova ili
gradevine (N.N.br. 42/09, 39/11)

1.19. Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih

zgrada (N.N. br. 155/09).

1.20. Uputa o projektiranju i gradenju DTK, srpanj, 1997.

1.21. Upute za planiranje pristupnih TK mreza, listopad, 2000.
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1.22. Elektri¢ne instalacije NN Zahtjevi za sigurnost Zastita od elektricnog udara (HRN N.B2.741)

1.23. Elektri¢ne instalacije u zgradama. Zahtjevi za sigurnost. Nadstrujna zastita (HRN N.B2.743)
Pravilnik o minimalnim tehnickim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i
sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN 66/09)

1.24. Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje plinskih

kotlovnica (NN br. 10/90 i 52/90)

PRIKAZ TEHNICKIH RJIESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU SANITARIJA

Da bi elektri¢na instalacija nakon dovrienja gradevine u cjelini zadovoljila zahtjevima Sto ih utvrduju Pravila

zastite na radu, projektant je usvojio slijedeca tehnicka rjesenja, kojih se izvodac radova tijekom izgradnje

gradevine treba strogo pridrZavati.

2.1. Elektricnu instalaciju treba izvesti prema projektu, a detalje koji nisu odredeni tehni¢kim opisom,
izvesti prema vaze¢im tehnic¢kim propisima ili u dogovoru s projektantom.

Zastita od direktnog dodira izvedena je tako da su svi neizolirani dijelovi elektri¢ne instalacije, koji
mogu biti pod naponom, smjesteni u razdjelnike odnosno u razvodne kutije i uti¢nice gdje u
normalnim uvjetima rada nece biti dostupni.

Takoder ce i sva spajanja i razdvajanja strujnih krugova biti izvedena samo u razvodnim kutijama,
kucistima aparata i u razdjelnicima. Na vratima razdjelnika treba obavezno nalijepiti oznaku "OPREZ
VISOKI NAPON".

2.2. Zastita od indirektnog napona dodira predvidena je automatskim isklju¢enjem napajanja u sustavu.
U slucaju kvara automatsko isklju¢enje napajanja izvesti ¢e se pomocu automatskih zastitnih
prekidaca ili rastalnih osiguraca.

Cjelokupna elektro instalacija predvidena je sustavom trozilnih odnosno peterozilnih kabela gdje se
treca odnosno peta Zila spaja na jednom kraju na zastitni kontakt, a na drugom kraju na zastitnu
sabirnicu u razdjelniku. Na taj nacin ¢e se sva kudiSta elektri¢nih troSila uzemljiti preko zastitnog
vodica na PE sabirnicu najblizeg elektro razdjelnika.

Izolacija zaStitnog vodi¢a u instalaciji (strujnim krugovima) mora biti oznaCena zeleno-Zutom
bojom, a u razdjelniku treba zastitni vodic (isto kao i neutralni) pregledno spojiti na odgovarajuéu
sabirnicu tako da se mogu po potrebi pojedinacno iskljuciti.

2.3. Zastita od preopterecenja i razornog djelovanja struje kratkog spoja izvesti ¢e se automatskim
zastitnim prekidacima ili rastalnim osiguracima propisanih veli¢ina ovisno o presjeku vodica
pojedinog strujnog kruga.

U strujnim krugovima elektromotora izvesti ¢e se termicka zastita termickim relejima ugradenim u
namot motora.
Presjeci vodova odabrani su prema maksimalnim snagama i kontrolirani obzirom na dozvoljeni pad
napona.
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Na svim mjestima gdje se smanjuje presjek vodi¢a postavljaju se zastitni prekidaci, odnosno
osiguraci, dimenzionirani za manji presjek vodica.

2.4, Pokraj glavnog razdjelnika "GRO" predvidena je glavna sabirnica izjednacenja potencijala I.P., koja
se povezuje na temeljni uzemljiva¢ trakom FeZn 40x4mm.

Zastitna sabirnica PE u glavhom razdjelniku spojena je s glavhom sabirnicom izjednacenja
potencijala I.P. Neutralna sabirnica N u glavnom razdjelniku spojena je sa zaStitnom sabirnicom PE.
Cjelokupni razvod elektro instalacije u gradevini izveden je uz odvojeno vodenje N i PE vodica.
Zastitni (PE) vodi¢ ne smije se razdvajati niti prekidati.

U limenim razdjelnicima na vidljivom i dostupnom mijestu izvesti ¢e se vijak za uzemljenje i spojiti
na zastitnu sabirnicu. Vrata razdjelnika spojiti ¢e se s kuéiStem savitljivim Cu vodi¢em presjeka
16 mma2.

U gradevini je predvideno izjednacenje potencijala tako da se svi metalni cjevovodi povezuju
vodom HO7V-K(P/F-Y) 6mm?2 i spajaju na zastitnu sabirnicu razdjelnika. Izjednacenje potencijala se
provodi za svu tehnolosku opremu. Takoder je potrebno izvesti uzemljenje svih metalnih
ventilacionih kanala vodom za uzemljenje HO7V-K 16 mm’.

Premostenje prirubnica motora i ventila predvideno je pomocu nazubljene podloske i matice. Svaki
ovaj spoj biti ¢e lakiran crvenim lakom.

Takoder je potrebno izvesti izjednacenje potencijala svih metalnih ventilacionih kanala i kabelskih
polica Cu pletenicom 16mm?2 s kabelskim stopicama.

2.5. El. rasvjeta projektirana je kao opca rasvjeta prema vaze¢im normama i preporukama za rasvjetu.
Srednja rasvjetljenost je odredena prema namjeni pojedinih prostora, odnosno vrsti radova koji se
u njima odvijaju.

2.6. Svi razvodni uredaji biti ¢e izvedeni u skladu s vaze¢im tehnickim propisima i biti ¢ée opremljeni
natpisnim plo¢icama sa oznakama iz projekta, strujnim shemama i tablicama upozorenja na
opasnost od udara elektri¢ne struje.

2.7. Na vratima svih elektro ormara, predvidene su bravice s posebnim klju¢em te je na taj nacin
onemogucen pristup nestru¢nom osoblju. Na svim razdjelnicima biti ¢e postavljena plocica s
oznakom sustava zastite, znakom opasnosti (od udara struje) te imenom proizvodaca.

2.8. U svim razdjelnicima su predvideni odvodnici prenapona za zastitu od pojave prenapona.

2.9. Tipkala za iskljucenje u slucaju nuzde ugraduju se pokraj izlaza iz objekta.

2.10.  Predvideno je pomo¢no napajanje preko agregata.

2.11.  Kabeli se polazu na kabelske police ili uvlace u instalacijske cijevi. Kabeli se polazu i oznacavaju tako
da se lako mogu raspoznati pri ispitivanju, popravku ili zamjeni.

Zastitni vodi¢ (PE vodic¢) obiljezava se zeleno-zutom bojom, a neutralni vodic (N vodic)
svjetloplavom bojom.
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2.12.  Svi prekidaci su odabrani i podeseni tako da se prilikom otvaranja kontakata pri radnom naponu ne

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

stvara stalni elektric¢ni luk.

Instalacijske sklopke su postavljene nadzbukno ili podzbukno na visini od cca 110cm od razine
gotovog poda, a na njih se prikljucuje fazni vodic.

Sva priklju¢na mjesta potroSaca unutar gradevine predvidena su sa zastitnim kontaktom.
Projektom je osigurano simetricno opterecenje energetskog sustava.

Zastitno uzemljenje objekta izvode se kao zajednic¢ko zdruZeno uzemljenje polaganjem temeljnog
uzemljivaca-trake FeZn 40x4mm. Uzemljenje GRO-a, svih ostalih razdjelnika i metalnih masa u
objektu rjeSeno je izvodima sa temeljnog uzemljivaca.

Sva uzemljenja za slabostrujne instalacije izvode se spajanjem na uzemljiva¢ (spajanjem na
sabirnicu izjednacenja potencijala I.P.). Svi metalni dijelovi slabostrujnih uredaja povezani su
posebnim vodi¢em na sabirnicu I.P.

Telefonska instalacija i instalacija ra€unalne mreze izvesti ¢e se kabelima poloZzenim na kabelske
police ili uvu¢enim u odgovarajuce izolacione cijevi. Kabeli se polaZzu na najmanjoj udaljenosti 20
c¢m od energetskih instalacija.

Svi plastevi kabela instalacije slabe struje biti ¢e uzemljeni na zajednicko uzemljenje cijelog
objekta.

Radni napon instalacije slabe struje je niski napon neopasan za covjeka.

Sav odabrani instalacijski pribor sprijecava eventualne ozljede osoba koje njime rukuju.
Nakon zavrsetka radova treba kompletnu elektro instalaciju pregledati, provjeriti efikasnost zastite

kao i izmjeriti otpor izolacije u pojedinim strujnim krugovima, te otpor uzemljivaca. O izvrSenim
pregledima i rezultatima mjerenja treba izvodac radova izdati odgovarajuce certifikate i ateste.

PRIKAZ TEHNICKIH RJIESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU JAVNE RASVJETE

Da bi elektri¢na instalacija nakon dovrsenja gradevine u cjelini zadovoljila zahtjevima Sto ih utvrduju Pravila

zastite na radu, projektant je usvojio slijedeca tehnicka rjesenja, kojih se izvodac radova tijekom izgradnje

gradevine treba strogo pridrzavati.

3.1. Elektri¢nu instalaciju treba izvesti prema projektu, a detalje koji nisu odredeni tehnickim opisom,
izvesti prema vaze¢im tehnic¢kim propisima ili u dogovoru s projektantom.
Zastita od direktnog dodira izvedena je tako da su svi neizolirani dijelovi elektri¢ne instalacije, koji
mogu biti pod naponom, smjesteni u razdjelnike gdje u normalnim uvjetima rada nece biti
dostupni.
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Takoder ée i sva spajanja i razdvajanja strujnih krugova biti izvedena samo u razdjelnicima stupova
rasvjete i razdjelnicima. Na vratima razdjelnika treba obavezno nalijepiti oznaku "OPREZ VISOKI
NAPON".

3.2 Zastita od indirektnog napona dodira predvidena je automatskim isklju¢enjem napajanja u sustavu
TN-S. U slucéaju kvara automatsko iskljucenje napajanja izvesti ¢e se pomocu pomocu automatskih
zastitnih prekidaca ili rastalnih osiguraca.

Cjelokupna elektro instalacija predvidena je sustavom trozilnih odnosno peterozilnih kabela gdje se
tre¢a odnosno peta Zila spaja na jednom kraju na zastitni kontakt, a na drugom kraju na zastitnu
sabirnicu u razdjelniku. Na taj nacin ¢e se sva kudiSta elektri¢nih troSila uzemljiti preko zastitnog
vodica na PE sabirnicu najblizeg elektro razdjelnika.

Izolacija zastitnog vodica u instalaciji (strujnim krugovima) mora biti oznacena zeleno-Zutom
bojom, a u razdjelniku treba zastitni vodic (isto kao i neutralni) pregledno spojiti na odgovarajucu
sabirnicu tako da se mogu po potrebi pojedinacno iskljuciti. Projektom je predviden glavni zastitni
vodic¢ Zeljezna pocin¢ana traka Fe/Zn 30 x 4 mm.

3.3. Zastita od preopterecenja i razornog djelovanja struje kratkog spoja izvesti ¢e se automatskim
zastitnim prekidacima ili rastalnim osiguracima propisanih veli¢ina ovisno o presjeku vodica
pojedinog strujnog kruga.

Presjeci vodova odabrani su prema maksimalnim snagama i kontrolirani obzirom na dozvoljeni pad
napona.

Na svim mjestima gdje se smanjuje presjek vodi¢a postavljaju se zastitni prekidaci, odnosno
osiguraci, dimenzionirani za manji presjek vodica.

3.4 Svi razvodni uredaji biti ¢e izvedeni u skladu s vaZeéim tehnickim propisima i biti ¢e opremljeni
natpisnim plo€icama sa oznakama iz projekta, strujnim shemama i tablicama upozorenja na
opasnost od udara elektricne struje.

3.5. Na vratima svih elektro ormara, predvidene su bravice s posebnim klju¢em te je na taj nacin
onemogucen pristup nestru¢nom osoblju. Na svim razdjelnicima biti ¢e postavljena plocica s
oznakom sustava zastite, znakom opasnosti (od udara struje) te imenom proizvodaca.

3.6. U svim razdjelnicima su predvideni odvodnici prenapona za zastitu od pojave prenapona.

3.7. Izbor uzemljenja i zasStitnih vodica je izvrSen prema standardu. Na objektu je izvrSeno zdruzeno
uzemljenje koje je izvedeno trakom Fe/Zn 30 x 4 mm. Zastitni vodici su izvedeni istog presjeka kao i
fazni, odnosno nulti vodici. Zastitni vodici za dopunsko izjednacenje potencijala metalnih dijelova
elektri¢ne instalacije i drugih uzemljenih dijelova su P/F-Y 4 mm? ili Fe/Zn 30 x 4 mm. Svi spojevi sa
zastitnim vodi¢ima moraju biti pristupacni zbog ispitivanja i mjerenja.

3.8. Nakon zavrsSetka radova treba kompletnu elektro instalaciju pregledati, provjeriti efikasnost zastite
kao i izmjeriti otpor izolacije u pojedinim strujnim krugovima, te otpor uzemljivaca. O izvrSenim
pregledima i rezultatima mjerenja treba izvodac radova izdati odgovarajuce certifikate i ateste.
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2.3.4. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU - STROJARSKE INSTALACIJE

Pri izradi projektne dokumentacije primjenjeni su slijedeci propisi zastite na radu i zastite od pozara

- Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN sluzbeni list Republike Hrvatske br. 76/07, 38/09, 55/11,

90/11, 50/12))

- Zakon o zastiti na radu (NN sluzbeni list Republike Hrvatske br.59/96, 94/96 , 114/03)

-. Zakon o zastiti od poZara (NN 92/2010)

- Zakon o zastiti od buke (NN sluzbeni list Republike Hrvatske br. 30/09)

- Zakon o normizaciji (NN sluzbeni list Republike Hrvatske br. 116/03)

- Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN 37/90)

- Tehnicki propisi za plinske instalacije HSUP P 600, izdanje 2002.g.

- Interna tehnicka pravila zastite na radu i sigurnosti od pozara plinskih regulacijskih
stanica GPZ (lipanj 1981.g.)

- Pravilnik za izvodenje plinskih kuénih i industrijskih prikljuéaka (GPZ P 551/94)

- Smjernice za polaganje kucnih prikljucaka za pojedinacne male stambene zgrade
(GPZ P 552)

- Zakon o zapaljivim tekucinama i plinovima (NN sluzbeni list Republike Hrvatske br.
108/95)

- HRN N.S8.007 - Zone opasnosti prostora ugrozenih eksplozivnim smjesama plinova i
para (Sl.list br. 18/81)

- Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje, gradenje, pogon i odrzavanje plinskih
kotlovnica (SL list br. 10/90)

- Pravilnik za izvodenje unutarnjih plinskih instalacija (GPZ P.l. 600)

- Izmjene i dopune pravilnika GPZ-P.1.600 iz 1993.g.

- Interna tehnicka pravila zastite na radu i sigurnosti od poZzara plinskih regulacijskih
stanica GPZ (lipanj 1981.g.)

- Pravilnik za projektiranje, gradenje i odrzavanje plinovoda i kuénih priklju¢aka od
tvrdog polietilena (GPZ 1990.g.)

- Pravilnik o tehnickim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (Sl. list broj
24/87)

- Pravilnik o op¢im mjerama i normativima zastite na radu za gradevinske objekte
namjenjene za radne i pomocne prostorije (NN sluzbeni list Republike Hrvatske br.
6/84)

- Odluka o zastiti zraka od oneci$éenja (SI. glasnik 21/78)

- HRN M.E7.201 - toplovodna postrojenja

- HRN M.E7.202 - toplovodna postrojenja
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2.3.4. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU - SPRINKLER INSTALACIJE

Na temelju ¢lanka 93. stavak 1.) Zakon o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03,
100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12) daje se: Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu
pravila zastite na radu za vrijeme eksploatacije protupozarnog uredaja, kao i za
vrijeme njegove montaze:

1. Zakon o zastiti na radu RH (NN 59/96, 94/96,114/03, 86/08, 75/09, 143/12)

2. Pravilnik o mjerama i normativima zastite na radu na orudu za rad preuzet temeljem
¢l. 9 Zakona o normizaciji NN 163/03

3. Pravilnik o tehnic¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona preuzet
temeljem ¢l. 9 Zakona o normizaciji NN 163/03

4. Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore preuzet temeljem ¢l.
9 Zakona o normizaciji NN 163/03

5. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o zastiti na radu za radne i pomo¢éne
prostorije i prostore (NN 42/05)

6. Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u
postupku izdavanja gradevnih dozvola i tehnic¢kim pregledima izgradenih objekata

(NN 48/97)

7. Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta preuzet temeljem ¢l. 9 Zakona o
normizaciji NN 163/03

8. Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupacnosti gradevina osobama sa
invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN 104/03)

2. OPASNOSTI ZA VRIJEME EKSPLOATACIE SPRINKLER INSTALACIUE |

PRIJEDLOZI ZA NJIHOVO OTKLANJANIJE

PUKNUCE CJEVOVODA

Cjevovod nakon montaze ispitati hladnim vodenim tlakom od 15 bara u trajanju od 24
sata. Ispitni tlak je 50 %, iznad maksimalno dopustenog radnog tlaka za sprinkler
instalacije (10 bara).

OPASNOST OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA

Zastita od previsokog napona dodira protupoZarne instalacije, kucista upravljackih i
signalnih ormariéa, kucista elektromotora i tlacnih sklopki, izvesti uzemljenjem uz
premoscenje svih prirubnickih spojeva sprinkler instalacije. U sprinkler | pumpnoj
stanici potrebno je izvesti prstenasto uzemljenje pocinéanom trakom 25x4 mm koje
je potrebno povezati sa centralnim uzemljiva¢em. Sve metalne dijelove potrebno je
povezati sa prstenastim uzemljivaéem

OPASNOST OD SLUCAIJNOG DODIRA DIJELOVA POD NAPONOM

Da se izbjegne opasnost od dodira ljudi i kontakta zapaljivih materijala sa dijelovima
pod naponom provedeno je:

“izoliranje dijelova pod naponom,

" primjena razvodnih ormara sa bravom.

" Zastita od previsokog napona dodira izvodi se sistemom TN-S

OPASNOST OD STETNIH POSLJIEDICA STRUJE KRATKOG SPOJA
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Zastita je izvrSena izborom odgovarajucih osiguraca. Osiguraci stite elektri¢ne
vodove i izvor struje od prevelikih struja, koje mogu nastupiti uslijed djelomic¢nih ili
potpunih kratkih spojeva na samim troSilima ili u pojedinim dijelovima instalacije, ovu
zastitu izvesti sa automatskim prekidacima, (osiguracima), jedino osiguraci za
sprinkler pumpu su tipa, aM-tromi sa rastalnim uloSkom. Svi kabeli moraju biti
osigurani od poZara i mehanickog osteéenja.

MONTAZA SPRINKLER INSTALACIJE | PRIMJENA PRAVILA ZASTITE NA RADU
Prilikom montaZe sprinkler instalacije treba primjenjivati propisana pravila zastite na
radu. Pravilnik o zastiti na radu izvodaca radova i eventualno izdana uputstva od

strane investitora.

Prilikom izvodenja radova, radnici su duzni primjenjivati osobna zastitna sredstva
predvidena Pravilnikom - Elaboratom zastite na radu.
Kod prenosenja, manipuliranja, izrade i konzoliranja cjevovoda, koristiti potreban alat i
naprave, a pri tome se obvezno pridrzavati uputstva o koristenju istih, koja su sastavni
dio pravila zastite na radu, iz Elaborata zastite na radu na montaZzi protupozarnih

uredaja, poduzeca izvodaca.

Za sve ostalo predvideno je pridrZavati se Pravilnika o zastiti na radu u graditeljstvu.
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2.3.5. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU - INSTALACIJE VERTIKALNOG TRANSPORTA

Elaborat se daje na osnovu:

- Pravilnik o sigurnosti dizala ( N.N. broj 58/10)

- Pravilnik o sigurnosti strojeva ( N.N. broj 28/11)

- Zakona o prostornom urenenju i gradnji (N.N. broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)
- Zakona o zastiti na radu ( N.N. broj 59/96 )

- Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zastiti na radu (N.N. broj 114/03)

- Zakona o normizaciji ( N.N. broj 80/13)

7.1 Cijelo postrojenje dizala projektirano je prema zakonima, pravilnicima i normama
navedenim u 2. poglavlju ovog projekta, a tako treba biti i izvedeno.

7.2 Svi elektriéni potrosaci pravilno su dimenzionirani i zasticeni od preopterecenja
popravilima struke, prema pripadajué¢im pravilnicima i normama.

7.3 Servisni ormar na smjesten je na najviSoj postaji dizala | opremljen je vlastitom
rasvjetom.

7.4 U servisnom ormaru, postavljen je glavni prekidac dizala, za isklju¢enje rada dizala.
Isto tako tu je postavljen i prekidac za paljenje i gasenje svijetla kabine ¢ime se
iskljuuje upravljanje dizalom .

7.5 Na vidnom mjestu u ormaru, pokraj glavne sklopke, postavljen je natpis " Prije
svakog rada iskljuci struju ".

7.6 Pogonsko postrojenje i urenaji dizala, u pogledu konstrukcije, izvedeni su tako da kod
sklopova dizala koji prenose okretni moment nisu upotrebljavani presani umeci bez
dopunskog osiguranja klinovima, rascjepkama ili vijcima. Nepokretne osovine, koje
nose uznice i druge sklopove koji se na njima okrecu, osigurane su od okretanja i
ispadanja. Svi vijci i spojevi s klinovima na postrojenju dizala osigurani su od
proizvoljnog odvrtanja i olabavljenja.

7.7 Pogonska vucna sposobnost i vucna sposobnost kod statickog preopterecenja
kabine proracunate su prema normama, $to osigurava da nosiva uzad u pogonu ne
klize,odnosno pri nasjedanju kabine ili protuutega na granicnike ne nastupa
nedozvoljeno olabavljenje uzeta na pogonskoj uznici.

7.8 Pogonska uZnica sa utorima za uzad dimenzionirana je tako da, za vrijeme
pokretanja i koCenja pogonskog stroja, ¢eli¢na uzad u utorima pogonske uznice
vidljivo ne proklizava.

7.9 U servisnom ormaru smjeStena je rucica za pomicanje kabine u voznom oknu (u
sluéaju nestanka struje, ili zastoja dizala ). Vidljivo je oznacen smjer dizanja i

spustanja kabine. U ormaru postoji natpis : " Prije ru¢nog pokretanja iskljuci glavnu
sklopku " .

7.10 Svi dijelovi pogonskog stroja koji se okrecu, a nisu glatki, zasti¢eni su, tako da ne
mogu ozlijediti osobe u svojoj blizini.

7.11 Pogonski stroj dizala postavljen je na specijalan okvir, koji je u€vrséen preko konzola
i elasti¢nih elemenata na vodilicu kabine. Elasti¢ni elementi dovoljno prigusuju
prenosenja vibracija i Sumova na zgradu.

7.12 Kao nosivo sredstvo kabine i protuutega upotrebljena su €eli¢na uzad specijalne
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konstrukcije za dizala.

7.13 Vozno okno je po cijeloj visini sa svih strana ograneno punim vatrootpornim zidom
izuzev otvora za vrata voznog okna i otvora dopustenih po ¢L.5 Pravilnika za dizala.

7.14 Sva vrata voznog okna su metalna i ne otvaraju se u vozno okno. Vrata voznog okna
izvedena su, za ugradnju u zid. Vrata su izvedena iz nehrnajuceg Celi¢nog lima i

klase su vatrootpornosti EW30 (dizalo D1) i EI60 (dizalo D2) prema HRN EN 81-58.

7.15 Sva vozna okna u svom vrhu ima otvor za provjetravanje.
7.16 U jami voznog okna postavljeni su ¢vrsti granicnici koji osiguravaju sigurnosni prostor
za smjestaj kvadra min. veli¢ine 0,5x 0,6 x 1,0 ( m ).
7.17 Vozno okno ima posebnu ima posebnu el.rasvjetu sa rasvjetnim mjestima udaljenim
najvise 0,5 ( m ) od dna i stropa voznog okna . Rasvjeta se pali i gasi izmjeni¢nim
prekidacima postavljenim u jami voznog okna i u ormaru grupe upravljanja .

7.18 Prilazi dizalu osvijetljeni su elektricnom rasvjetom.
7.19 Kod svakih vrata voznog okna za ulaz u kabinu dizala postavljen je natpis o nosivosti
dizala u kg i broju osoba, te o vrsti dizala. Isti takav natpis je i u kabini dizala.

7.20 Dno jame voznog dizala proracunat je za preuzimanje svih optereéenja od
postrojenja dizala, a na ostalom dijelu za pokretna opterecenja od 5000 N/m?2.

7.21 U jamu voznog okna silazi se penjalicama prikazanim u projektu. U jami je postavljen
prekida¢ " STOJ " te Suko uticnica.
7.22 Kabine dizala izranene su iz ¢elicnog lima. Ugranena je na specijalnu nosivu
konstrukciju, koja na sebi ima na sebi urenaj za ovjes, zahvatni urenaj i ¢etiri papuce

za vonenje kabine.

7.23 Pod kabine dizala proracunat je za optereéenja od najmanje 5000 (N / mm2),
odnosno razmjerno nosivosti. Stijenke kabine izranene su tako da bez trajne
deformacije izdrze silu od 300 (N) koja djeluje okomito na stijenku, s time da
ujednaceno opterecuju povrsinu od 5 (cm2), da je kod toga progib manji od 15 (mm).
Krov kabine zadovoljava uvjete ¢vrstoce stijenki kabine i moZe nositi najmanje 3
osobe koje pregledavaju ili popravljaju dizalo.
7.24 Na pragu kabine se nalazi zastitni lim Sirine jednake najmanje svijetloj Sirini vrata
voznog okna visine nakmanje 0,75 (m ).
7.25 Kabina ima osigurano prirodno provjetravanje kroz otvore na doljnjem i gornjem dijelu
kabine cija povrsina iznosi vise od 1 % povrSine poda kabine.
7.26 Kabina dizala je tijekom eksploatacije neprekidno osvijetljena elektricnom rasvjetom.
Jacina rasvjete mjerena na upravljackoj kutiji i podu kabine mora iznositi najmanje

mora iznositi najmanje 50 Lx. Svijetlo kabine se ne gasi iskljuéenjem glavnog

prekidaca dizala. U slu¢aju nestanka el.struje iz el.mreZe u kabini se automatski pali

nuzZna rasvjeta iz nezavisnog izvora sa stalnim punjenjem iz kojeg se napaja i urenaj

za alarm.

7.27 Alarmni zvuéni signalni urena;j s tipkalom i kontaktom u kutiji za upravljanje u kabini
napaja se iz neovisnog izvora elektri¢ne energije. Alarmni urenaj smjesten je u kabini

i na glavnoj postaji.

7.28 Govorna veza aktivira se pritiskom tipkala alarma, gdje se uspostavlja kontakt sa
spasilackom sluzbom prema HRN EN 81-28.
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7.29 Na krovu kabine nalazi se inspekcijsko upravljanje s prekidacem za ukljucenje,
tipkalima za voZznju " GORE-DOLIJE " (samo dok su pritisnuta) i s prekidacem

"STOJ". Uklju¢enjem inspekcijskog upravljanja iskljucuje se normalno upravljanje. Na
ormaricu inspekcijskog upravljanja nalazi se i Suko-utic¢nica (sa zastitnim kontaktom).
7.30 Put kabine na dnu voznog okna ograniéen je granicnicima.
7.31 Kabina dizala duz cijelog svog puta krecu se po vodilicama. Vodilice, izranene iz
celi¢nih profila, krute su i nepomicne.
7.32 Vodilice su proracunate tako da mogu preuzeti sve sile koje djeluju pri kretanju

kabine dizala.

7.33 Vodilice kabine dizala u¢vr§¢ene su za nosive dijelove voznog okna pomodu celi¢nih
konzola. Veza izmenu konzola i vodilica ostvarena je pomocu steznog spoja na bazi

trenja.

7.34 Kabina ima Cetiri vodeée papuce koje suizranene i postavljene tako da ni pod kojim
uvjetima ne mogu napustiti vodilice.
7.35 Kabina dizala ima zahvatni urenaj koji se u slu¢aju potrebe aktivira u voznji kabine
prema dolje.Taj urenaj je ugranen u okvir kabine, te proracunat zajedno s cijelim

okvirom kabine. On uspjesno zaustavlja kabinu na vodilicama kabine, prilikom

aktiviranja, i sigurno je i trajno drzi dok se zahvatni urenaj namjerno ne deaktivira.

7.36 Zahvatni urenaj deaktivira se (otvara) podizanjem kabine ili direktnim djelovanjem na
taj urenaj . Ponovno ukljucivanje sigurnosnog kontakta uslijedi tek kada se zahvatni

urenaj vrati u pocetni poloZaj .Popustanjem zategnutosti granicnika brzine ne

nastupa otkocenje zahvatnog urenaja .
7.37 Granicnik brzine, koji aktivira urenaj za prisilno ko¢enje kabine dizala, zapocCinje s
djelovanjem na zahvatni urenaj, kada pogonska brzina u voznji prema dolje postigne
odrenenu propisanu vrijednost .
7.38 Granicnik brzine pokrece savitljivo ¢elicno uze promjera 6,5 ( mm ). Natezanje tog
uZeta ostvaruje se nateznim urenajem koji mora biti vonen.
7.39 Granicnik brzine ima kontakt koji, prije aktiviranja grani¢nika brzine, isklju¢i pogon
dizala prije no Sto brzina kabine u smjeru voznje ne aktivira granicnik brzine .

7.40 Sila kojom granicnik brzine pri aktiviranju djeluje na urenaj za prisilno kocenje je
jednaka najmanje dvostrukoj sili potrebnoj za aktiviranje urenaja za prisilno kocenje,

aline manjaod 300 (N ).

7.41 Vrata voznog okna dizala zabravljuju se automatski tako da se ne mogu otvoriti ako

se kabina ne nalazi iza vrata, odnosno u zoni odbravljivanja. Nasilnim

odbravljivanjem vrata voznog okna zaustavi se rad dizala. Dizalo se moZe staviti u
pokret samo ako su sva vrata voznog okna zabravljena.Vrata voznog okna imaju
sigurnosne kontakte zabravljivanja vrata.
7.42 Zabravljivanje vrata voznog okna dizala izvedeno je tako da i pri grubom rukovanju
vratima ono djeluje sigurno.Veza izmenu zabravljivaca i elektri¢nih kontakata je

¢vrsta i sigurna te se ne moze namjestati .

7.43 Vrata voznog okna dizala mogu se po potrebi odbraviti i otvoriti izvana pomocu
specijalnog trokutastog kljuca.
7.44 Sve sigurnosne sklopke (prekidaci) pokre¢u se mehanickim putem i prisilno se
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aktiviraju kontakti sigurnosnih sklopki, ukljucujuéi i njihove prikljuc¢ke, a smjesteni su u
zatvorenom kudistu. Aktiviranjem sigurnosnih sklopki zaustavlja se rad dizala.

7.45 Krajnje sklopke (prekidadi) iskljucuju se prisilno, kretanjem kabine dizala.

7.46 Ispred servisnog ormara postavlja se za vrijeme rada izolacijski tepih

7.47 Zastita od atmosferskog elektriciteta (groma) izvodi se spajanjem krajeva vodilica
kabine na gromobransku instalaciju granevine.

Projektant dizala:
Rok Pietri dipl. ing. brod.
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